
 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

 

 

 

ΠΕΔ – Α –  01275                           ΕΚΔΟΣΗ: 2η 

 

  

 

 

 

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΣΥ) 
ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ VIKING NORSAFE MUNIN S-1200» 

 

 

 

 

 

 

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 
 
 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
 



 
 

-1- 

./. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
 ΣΕΛΙΔΑ 
 
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

2-3 

 
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

3 

 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 

3 - 4 

 
4.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

4 - 48 

 
5.   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

48 - 50 

 
6.         ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

50 - 51 

 
7.         ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 

51 - 52 

 
8.  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

52 - 53 

 
9.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

53 

 
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

53 

 
11.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
 

54 

  
          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 

«Α»   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α-1  

«Β»   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β-1  

«Γ»   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗ- 
ΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Γ-1  



 
 

-2- 

./. 

«Δ»   ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ Δ-1  

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Τα περιγραφόμενα στη παρούσα προδιαγραφή αφορούν στην εκτιμώμενη εν 
συνεχεία υποστήριξη (ΕΣΥ) σαράντα ενός (41) ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς 
προσωπικού τύπου Viking Norsafe MUNIN S-1200» για χρονική περίοδο 7 ετών 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, με εκτιμώμενη χρήση 150 
– 200 ωρών ετησίως. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο τεχνικός / ποσοτικός 
προσδιορισμός απαιτήσεων για την υποστήριξη μικρότερου αριθμού σκαφών ή / και 
μικρότερης διάρκειας Σ-Π ΕΣΥ, τότε η: 
 
1.1 Προμήθεια υλικών1, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, κ.λπ. που αντιστοιχούν 
στους ορισμούς της συντήρησης - επισκευής - ανακατασκευής - αναβάθμισης 
και εκσυγχρονισμού,  θα αναλύονται στους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους της 
διαδικασίας σύναψης συμφωνίας / σύμβασης, ενώ δύναται να περιλαμβάνουν 
συνδυαστικά και την παροχή υπηρεσιών κατά τα καθοριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία2 . 
 
1.2  Παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης πλοίων 3 » που 
αντιστοιχούν στους προαναφερθέντες ορισμούς, θα αναλύονται στους αντίστοιχους 
Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας / σύμβασης, ενώ δύναται να 
περιλαμβάνουν συνδυαστικά και την προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών, 
αναλωσίμων, κ.λπ. κατά τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία4. 
 

                                                 
1 Τα υπό προμήθεια υλικά αφορούν σε ότι υπάρχει επί του σκάφους ή συνοδεύει αυτό και απαιτείται 

για την ασφαλή μεταφορά του, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό 

του, ήτοι, μηχανές, όργανα, συσκευές, απάρτια, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
λοιπός εξοπλισμός, φορέας μεταφοράς (τρέιλερ), κ.λπ. Κατ’ επέκταση οι προσφερόμενες από τους 
οικονομικούς φορείς (ναυπηγείο / εταιρείες), παρεχόμενες υπηρεσίες, δύνανται να αφορούν στο 
σύνολο των μερών / εξοπλισμού του σκάφους ή σε «ανεξάρτητα τμήματα / συστήματα» αυτού.  
2 Ν.3978/11, άρθρο 15, παρ. 1(23) «σύμβαση προμηθειών»: άλλη σύμβαση εκτός σύμβασης 

έργου που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση − 

πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την 
προμήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, θεωρείται σύμβαση προμηθειών. 
3 Με τον όρο «πλοίο» νοείται το ταχύπλοο σκάφος άνω των 9,5 μέτρων, με το σύνολο των τμημάτων 

του, των μηχανών, οργάνων, συσκευών, απαρτίων, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

λοιπού εξοπλισμού, φορέα μεταφοράς (τρέιλερ), κ.λπ. Κατ επέκταση οι προσφερόμενες από τους 
οικονομικούς φορείς (ναυπηγείο / εταιρείες), παρεχόμενες υπηρεσίες, δύνανται να αφορούν στο 
σύνολο των μερών / εξοπλισμού του σκάφους ή σε «ανεξάρτητα τμήματα / συστήματα» αυτού. Ο 
σαφής προσδιορισμός της «διαιρετότητας» (δηλ. τα τμήματα / συστήματα για τα οποία δύναται να 

υποβληθούν ξεχωριστές προσφορές αναγράφονται στους Ειδικούς Όρους της Διαδικασίας.  
4 Ν.3978/11, άρθρο 15, παρ. 1(24) «σύμβαση υπηρεσιών»: σύμβαση, εκτός από σύμβαση έργου 

ή προμηθειών, που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών· σύμβαση, η οποία έχει ως 
αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται σύμβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία των 
υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση· σύμβαση, η 
οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV που μόνο παρεμπιπτόντως έχουν σχέση με το κύριο αντικείμενο 
της σύμβασης, θεωρείται σύμβαση  υπηρεσιών 
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 Επισήμανση: Τα αναγραφόμενα είδη και ποσότητες στη παρούσα ΠΕΔ, 
αποτελούν αρχική εκτίμηση του κατασκευαστή (ναυπηγείου), όπως είχαν υποβληθεί 
με την τεχνική / οικονομική προσφορά του και αξιολογηθεί5 κατά τη διαδικασία 
προμήθειας των σκαφών. 
 
Ανάλογα με την διαδικασία σύναψης σύμβασης/Σ-Π εν συνεχεία υποστήριξης 
(ΕΣΥ), τον επιθυμητό αριθμό σκαφών για τεχνική υποστήριξη και τη διάρκεια της Σ-
Π ΕΣΥ, το σύνολο των στοιχείων της παρούσας, όπως προσδιορίζεται στη 
συνέχεια, δύνανται να αποτελέσουν «αντικείμενα διαπραγμάτευσης» για τον 
ακριβή τεχνικό και ποσοτικό προσδιορισμό των συμβατικών ειδών (υλικών / 
υπηρεσιών) και τις αντίστοιχες τιμές πρόσκτησης.    
  

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
2.1 ΣΚ 210-1 «Διοικητική Μέριμνα», Βασικοί  Σκοποί  της  Συντηρήσεως, Αρχές  
Συντηρήσεως, Προσδιορισμός Εργασιών Συντήρησης και Ορισμοί αναλύονται 
στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας / Σύμβασης. 
 
2.2 ΠαΔ 6 – 8/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4α «Για την Συντήρηση του Τεχνικού Υλικού», 
Βασικοί  Σκοποί  της  Συντηρήσεως, Αρχές  Συντηρήσεως, Προσδιορισμός 
Εργασιών Συντήρησης και Ορισμοί αναλύονται στους Ειδικούς Όρους της 
διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας / Σύμβασης. 
 
2.3 Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης Ταχυπλόου Σκάφους τύπου Viking 
Norsafe MUNIN S-1200 
 
2.4 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της 
παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος 
έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με 
μνημονευόμενα πρότυπα, ισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση 
ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
 
2.5 Σε περίπτωση νέας ή αναθεωρημένης έκδοσης εγγράφων των αντίστοιχων 
κατασκευαστικών οίκων για συγκεκριμένα είδη που αφορούν στην περιγραφόμενη 
ΕΣΥ και δεν μνημονεύονται στην παρούσα γίνεται ανάλογη εκμετάλλευση 
αρμοδίως.  
 
2.6 STANAG 3150, 3151 και 4177. 
 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 
  Κωδικοί CPV (Common Procurement Vocabulary) και ACodP-2/3 (Allied 
Codification Publication) 

 

                                                 
5 Κατακύρωση Συμφωνίας Πλαίσιο για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη 

Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού»: Φ. 604.4/39636/Σ.7033/13 ΑΠΡ 2021/ΓΔΑΕΕ/ 
ΔΑΠ&ΚΣ /ΤΕΠ&ΣΠΝ, Παράρτημα «Ε» (ΑΔΑ 9Ο1Ι6-Ο6Υ) 



 
 

-4- 

./. 

Α/Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV ACodP-
2/3 

ΠΑΡΣΕΙΣ 

1 Κήτη και μηχανικά ανταλλακτικά 
για πολεμικά πλοία 

35521000-2 2010  

2 Κινητήρες και μέρη κινητήρων για 
πολεμικά πλοία 

35521100-3 2850  

3 Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά 
ανταλλακτικά για πολεμικά πλοία 

35522000-9 2010  

4 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
ραντάρ 

32352200-7 5840  

5 Διάφορα ανταλλακτικά 34913000-0 2010  

6 Μέρη εξοπλισμού ραδιοεπικοινω-
νίας και ραντάρ 

32352100-6 5840  

7 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
ραντάρ 

32352200-7 5840  

8 Συγκροτήματα ραντάρ 34932000-9 5840  

9 Συσκευές ραδιοεντοπισμού 
(ραντάρ) 

35722000-1 5840  

10 Συσκευές ραντάρ 38115000-4 5840  

11 Συστήματα παγκόσμιας 
πλοήγησης και παγκόσμιου 
προσδιορισμού θέσης (GPS ή 
ισοδύναμα) 

38112100-4 5825  

12 Όργανα πλοήγησης και 
μετεωρολογίας 

38100000-6 6660  

13 Όργανα ναυσιπλοΐας 38110000-9 6605  

14 Εξοπλισμός προσανατολισμού 38111000-6 6605  

15 Πυξίδες 38111100-7 6605  

16 Συσκευές ηχητικού εντοπισμού 38113000-0 5845  

17 Συσκευές ραδιοβόλισης 38124000-0 5860  

18 Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης πλοίων 

50241000-6 
 

2040  

 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
 
4.1 Ορισμοί Υλικών - Υπηρεσιών  
 
4.1.1 Υλικά για Προμήθεια   
 
4.1.1.1 Απαιτήσεις ανταλλακτικών για προληπτική συντήρηση 1ου - 2ου 
κλιμακίου 
 
4.1.1.1.1 Αναλυτικός Πίνακας απαιτήσεων για τεχνική υποστήριξη σκαφών.  
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Α/Α Α/Ο ή Ρ/Ν – NCΑGE 88907 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.  8M0090809 FILTER 

2.  8M0000190 O-RING (4.475 x .210) 

3.  892584 SEAL 

4.  856954 BUSHING 

5.  8M0050720 GASKET 

6.  8245191 RETAINER 

7.  806327 SCREW (.437-14 x 1.750) 

8.  889745030 SCREW (M12 x 30) 

9.  8M0086290 CONNECTOR Barb 

10.  889568001 ROMMET 

11.  859731 FITTING Adapter 

12.  8M0047424 
TUBING - .25 ID x .48 OD Bulk Cut to 26 
inches 

13.  889792A01 FITTING KIT Idle Exhaust 

14.  885527105 SCREW (M10 x 105) 

15.  88552785 SCREW (M10 x 85) 

16.  8M0102995 SCREW (M12) *{ (Long/X-Long)}* 

17.  885361A01 FITTING ASSEMBLY Flush 

18.  888952 LINKAGE ARM 

19.  859578A1 PLUG ASSEMBLY Oil 

20.  88552620 SCREW (M8 x 20) 

21.  880515 BOLT (M20 x 68) 

22.  858951A01 CLAMP KIT 

23.  881866 FITTING 

24.  8M0047995 LUG (18 MM) 

25.  8M0089477 SEAT Exhaust Seat 

26.  8M6000694 RETAINING RING 

27.  8M0071653 SCREW Special 

28.  95084A10 CABLE ASSEMBLY (5.00 Inches) Red 

29.  877613A02 
CONNECTOR ASSEMBLY Weather Cap 
6 Pin 

30.  8M0043736 HOSE 

31.  8M0022162 TUD (M10 x 60) 

32.  8M0099447 CLIP Connector Mounting 

33.  897169 GROMMET 

34.  8M0047996 PLUG (24 MM) 

35.  889846 FITTING 

36.  4008850 SCREW (M6 x 50) 

37.  858414A04 CABLE ASSEMBLY Brass Braided 
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38.  8M0082406 GROMMET Rubber 

39.  82671117 NUT (.500-20) 

40.  8M0034918 COLLAR 

41.  8M0045493 PIN 

42.  879346T24 FUSE COVER AND O-RING 

43.  889540A03 CLUTCH KIT 

44.  892445 O-RING 

45.  888593 SEAL Drain Plug 

46.  8M0053755 O-ring 

47.  8M0055058 TAB WASHER 

48.  828547T1 
CONDUIT (.500 Inside Diameter x 3.00 
Feet Bulk) Cut to 10 inches 

49.  93388A1 Decal-Waring-High Voltage 

50.  896661 TOOL Fuel Filter 

51.  897498T07 EARING Main (White) 

52.  897498T05 EARING Main (Green) 

53.  897498T06 EARING Main (Navy Blue) 

54.  897498T08 EARING Main (Orange) 

55.  880649002 LEVER Tilt Lock 

56.  8M0090010 WASHER 

57.  88238T24 ABLE ASSEMBLY 

58.  648771 DIAPHRAGM 

59.  885518A02 FITTING ASSEMBLY 

60.  8M0048079 LUG 8MM 

61.  8M0010183 O-RING 

62.  8M0088815 PLUG Panel 

63.  88552845 SCREW (M12 x 45) 

64.  88510940 SCREW (M14) 

65.  8M0043519 ADAPTER 

66.  899912015 TAPPET (3.298) 

67.  899912030 TAPPET (3.598) 

68.  899912031 TAPPET (3.621) 

69.  899912003 TAPPET (3.046) 

70.  899912024 TAPPET (3.478) 

71.  899912025 TAPPET (3.498) 

72.  889706 WASHER 

73.  893394 KEY With Lock Tab (6.35 mm) 

74.  8M0027347 PLUG (M18 x 1.5) 

75.  899912004 TAPPET (3.071) 

76.  899912020 TAPPET (3.398) 

77.  899912032 TAPPET (3.646) 

78.  899912033 TAPPET (3.671) 

79.  899912034 TAPPET (3.696) 
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80.  899912017 TAPPET (3.338) 

81.  899912029 TAPPET (3.578) 

82.  893368001 GROMMET 

83.  8M0086888 O-ring 

84.  887939007 PLATE Boost Valve Mounting 

85.  899912002 TAPPET (3.021) 

86.  899912035 TAPPET (3.721) 

87.  8M0038370 SCREW (.500-20 x 5.50) 

88.  899912009 TAPPET (3.178) 

89.  899912012 TAPPET (3.238) 

90.  899912013 TAPPET (3.258) 

91.  899912018 TAPPET (3.358) 

92.  899912023 TAPPET (3.458) 

93.  899912026 TAPPET (3.518) 

94.  95084A13 CABLE ASSEMBLY (64.00 Inches) 

95.  899912001 TAPPET (2.996) 

96.  899912006 TAPPET (3.118) 

97.  899912007 TAPPET (3.138) 

98.  899912008 TAPPET (3.158) 

99.  899912016 TAPPET (3.318) 

100.  899912021 TAPPET (3.418) 

101.  899912028 TAPPET (3.558) 

102.  899912005 TAPPET (3.096) 

103.  899912019 TAPPET (3.378) 

104.  888517 PIN 

105.  895811155 SCREW (M10 x 155) 

106.  8M0103092 SPRING VALVE KIT Intake and Exhaust 

107.  899912022 TAPPET (3.438) 

108.  896699 O-RING (1.78 mm x .08 mm) 

109.  899912010 TAPPET (3.198) 

110.  899912011 TAPPET (3.218) 

111.  899912014 TAPPET (3.278) 

112.  899912027 TAPPET (3.538) 

113.  8M0103724 HARNESS WIF Extension 

114.  8M0011480 PLATE Mounting, 14 Pin 

115.  8M0008031 Decal-Oil Drain 

116.  8M0050809 GROMMET ASSEMBLY 

117.  892315 SOUND BLANKET KIT Carbon Edition 

118.  877769K01 FILTER Oil (Mercury Branded) 

119.  816133 FITTING 

120.  888958001 PLUG Flush 

121.  896842 SCREW (M6 x 14) 

122.  889618001 GASKET Oil Sump 
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123.  8M2003719 SCREW (M12X1.75X60) 

124.  8M0105263 
HARNESS WIF Sensor Extension - 36 
Inches 

125.  8M0021532 SCREW (M12 x 40 MM) *{ (Left Hand)}* 

126.  892335001 DEFLECTOR Oil 

127.  8M0043699 ECAL M-ICON Red, 66mm 

128.  880629 SEAL Exhaust Tube 

129.  826134Q NODE 

130.  851889 O-RING Damper 

131.  884353 BRACKET 

132.  885111 PIN Dowel (.375 x .875) 

133.  8855091 SCREW 

134.  8M0090182 Thrust Plate- Long 

135.  892328T COVER Helm 

136.  8172761 FACEPLATE 

137.  8M0043703 M-ICON 66 mm, Black 

138.  885112 ASHER 

139.  888955 LINK Latch Connecting 

140.  8M0043266 SEAL 

141.  896124 SLEEVE 

142.  815504256 CLAMP Worm Gear 

143.  79138A8 CABLE ASSEMBLY (72.00 Inches) Black 

144.  896951 PLUG (24 mm) 

145.  8M0050602 MAGNET 

146.  828249 GROMMET 

147.  879885Q FILTER Fuel In-Line 

148.  8164641 SEAL Oil 

149.  896880 SEAL Valve 

150.  8M0105264 
HARNESS WIF Sensor Extension - 72 
Inches 

151.  892404A05 DEFLECTOR ASSEMBLY Water 

152.  817519A2 CHECK VALVE ASSEMBLY Drain 

153.  884462 SEAL Water 

154.  8M0117518 APPLIQUE Starboard, Pearl Fusion 

155.  893388A01 
CAP Resitor - 2 Pin, 120 Ohm (CAN 1, 2 
and 3) 

156.  889532 Decal-Trim Relay 

157.  8M0117520 APPLIQUE Port, Pearl Fusion 

158.  8M0080471 BUMPER Trim 

159.  88238T23 CABLE ASSEMBLY 

160.  892403 FITTING 

161.  857137 SCREW (M12 x 160) *{ (XX-Long)}* 

162.  896966A06 LONG BLOCK ASSEMBLY 

163.  8M0053823 THRUST WASHER 
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164.  8M0033928 SEAL Oil 

165.  8M0097716 DECAL Maintenance 400R 

166.  8M0064752 END CAP Cam Tensioner Tensioner 

167.  8M0032912 SEAL Top Main Bearing 

168.  8M0041097 VALVE KIT Schrader 

169.  92-858064K01 SAE 90 Gear Oil (lube) 

170.  892562T01 HOUSING Manifold 

171.  888959 PIN Hinge 

172.  888592005 PLUG ASSEMBLY Oil Drain 

173.  885094105 SCREW (M14 x 105) 

174.  8M0094054 GASKET Water Passage 

175.  8M0050692 BEARING 

176.  882751A04 RELAY ASSEMBLY 

177.  892327 PLATE Helm Backing *{ (892557A02)}* 

178.  888996 PRING 

179.  884325T01 BEARING ASSEMBLY Roller-Tappered 

180.  893384001 COVER Poppet 

181.  856583A12 CABLE ASSEMBLY 

182.  8M0022158 STUD (M10 x 205) 

183.  8M0099370 
HOSE ASSEMBLY Supercharger Water 
Dump 

184.  895770 Pin Pivot 

185.  892005A01 BEARING Connecting Rod - Blue 

186.  892005A03 BEARING Connecting Rod - Orange 

187.  93388A17 CABLE ASSEMBLY (8.50 Inches) 

188.  8M0050688 WASHER 

189.  892485003 PUMP 

190.  888483 SEAL Oil 

191.  8M0088808 APPLIQUE Port, Warm Fusion 

192.  8M0095506 HOSE CAC Tube 

193.  8M0103481 DECAL SET Flywheel Cover 350 

194.  8M0053734 O-ring 

195.  8M0064306 SPACER 

196.  8M0010459 FILLER BLOCK 

197.  896531090 SCREW (M16 x 90) 

198.  8M0050429 WASHER .030 

199.  889633A04 FITTING ASSEMBLY Flushing 

200.  8M0103296 HOSE ASSEMBLY Breather 

201.  885349501 SCREW 

202.  88509530 SCREW (M8 x 30) 

203.  8M0034568 GASKET 

204.  887938003 TUBE Rear 

205.  8M0088807 APPLIQUE Port, Cold Fusion 
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206.  8M0088809 APPLIQUE Starboard, Cold Fusion 

207.  8M0088810 APPLIQUE Starboard, Warm Fusion 

208.  889767 PLUG (12 mm) 

209.  8M0050425 WASHER .024 

210.  888947501 DUCT ASSEMBLY Inlet 

211.  8M0033614 APPLIQUE Port, Mercury 

212.  8M0033615 APPLIQUE Starboard, Mercury 

213.  897784A01 BRACKET KIT Upper Chap 

214.  8M0050430 WASHER .032 

215.  8M0095507 HOSE CAC Tube 

216.  891953 Oil Cooler Housing 

217.  8M0055652 
TERMINATOR ASSEMBLY 10 Pin (CAN 
P and H) 

218.  826709121 NUT (.625-18) Stainless Steel 

219.  8M0046569 RING Thrust 

220.  8M0053183 ADAPTER 

221.  897926 NUT (M12), Nylon Insert 

222.  892005A02 BEARING Connecting Rod - White 

223.  898908T01 VALVE Exhaust-Chrome 

224.  8M0103727 
PARTS MANUAL 350/350 PRO/400R 
Verado (4-Stroke)(6 Cylinder) 

225.  8M0007798 SCREW (M10 x 65) 

226.  8M0132736 O-RING KIT 

227.  898907 VALVE Intake 

228.  8M0109756 DOUBLE NUT KIT Transom Bolt 

229.  893380 PIN Clevis 

230.  887937006 HOSE 

231.  8M0039464 RING Retaining 

232.  8M0050432 WASHER .036 

233.  8M0050433 WASHER .038 

234.  8M0039993 FITTING 

235.  887756 HOSE Water In-Upper 

236.  8M0050431 WASHER .034 

237.  8M0087104 HOSE Hi Pressure Filter 

238.  8M0090092 BRACKET FSM Lower 

239.  8M0046636 NUT Pinion 

240.  8M0050438 WASHER .048 

241.  8M0050439 WASHER .050 

242.  892524 FITTING *{ (Standard)}* 

243.  8M0012083 ANODE 

244.  8M0063267 SHIM SET 

245.  888930003 HOSE Cyl Block to IOM 

246.  889592001 HOSE 
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247.   IDLE RELIEF Carbon Edition 

248.  8M0024870 
ECAL (Mercury Verado) *{ Air Dam Cap 
Decal}* 

249.  828547753 
CONDUIT (.750 Inside Diameter x 3.00 
Feet Bulk) 

250.  8M0100563 
SEAL ASSEMBLY Rear Cowl, Port and 
Starboard 

251.  893404 ANODE 

252.  8M0050434 WASHER .040 

253.  8M0096745 SOUND BLANKET Air Cap 

254.  8M0092321 FITTING EDP Black 

255.  895063001 INSERT Plastic 

256.  8M0050437 WASHER .046 

257.  8M0050427 WASHER .026 

258.  8M0050435 WASHER .042 

259.  8M0103480 DECAL SET Flywheel Cover, 350 Pro 

260.  8M0063268 SHIM SET 

261.  8M0050436 WASHER .044 

262.  76214Q5 ANODE KIT 

263.  8M0041096 FUEL RAIL 

264.  8M0050428 WASHER .028 

265.  8M4501000 SCREW (M10 X 342) 

266.  884330T01 BEARING ASSEMBLY Tapered 

267.  8M0010146 SENSOR *{ Oil Temperature}* 

268.  43585 COUPLING 

269.  8M0047129 COVER ASSEMBLY 

270.  889246Q39 SPARK PLUG NGK-ILFR6GE 

271.  888981001 HOSE Idle Exhaust 

272.  888956 LATCH Hand Lever 

273.  8M0053505 TOOL Indicator, Backlash 

274.  8M0085120 BRACKET FSM Upper 

275.  8M0041100 SCREW (M5 x 10) 

276.  8M0093150 OPERATION MANUAL Joystick Piloting 

277.  8M0041053 BOOT MAP Sensor 

278.  8M6000959 SEAL 

279.  8M0009261 BRACKET ASSEMBLY 

280.  8M0146203  ELEMENT-FUEL FILT 

281.  8M0050424 WASHER .022 

282.  8M0053727 O-ring 

283.  888971 RONT LATCH RECEIVER 

284.  888961A01 IN ASSEMBLY 

285.  8M0095659 
FUEL FILTER ASSEMBLY with o-ring, 
MPP 

286.  8M0089148 INSTALLATION MANUAL 400R 
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287.  8M0089145 INSTALLATION MANUAL Verado L6 

288.  8M0089149 OPERATION MANUAL 400R 

289.  8M0089146 OPERATION MANUAL Verado L6 

290.  8M0080153 M-ICON 66 MM Racing 

291.  880566Q14 BELT Drive 

292.  48939A2 BEARING Tapered Roller 

293.  889593001 HOSE 

294.  888913A01 POPPET ASSEMBLY 

295.  8M0046348 OOL Bearing Driver, Pinion Removal 

296.  8M0050615 TOOL Holder, Shift Shaft 

297.  847635001 NODE 

298.  892865 HOSE Thermostat 

299.  8M0050423 WASHER .020 

300.  896094A01 FITTING ASSEMBLY 

301.  43026Q02 IMPELLER 

302.  8806561 BEARING 

303.  888461A01 ITTING KIT 

304.  855729 MOUNT 

305.  8M6002692 CHAIN Oil Pump Drive Oil Pump Drive 

306.  8M0008047 STUD (M12 x 179) *{ (XX-Long)}* 

307.  889727001 BELL CRANK 

308.  8M0042697 
HARNESS Fuel Filter Sensor Extension 
(144 in) 

309.  895020 SEAL Manifold Head 

310.  8M0021043 SENSOR ASSEMBLY Fuel and Water 

311.  8M0087122 HOSE Hi Pressure Filter to Fuel Rail 

312.  8M0053114 POOL ASSEMBLY 

313.  8M0080707 
ENCLOSURE ASSEMBLY      -Power 
Steering Pump 

314.  895346 BOLT 

315.  880624003 GASKET Block to Adaptor 

316.  885342002 SENSOR ASSEMBLY 

317.  880650003 SHAFT Tilt Lock 

318.  880559 GUIDE Fixed 

319.  8M0041759 RACKET Mounting-Starter Motor 

320.  889675A01 TOOL Shunt 14-Pin 

321.  893365T02 
ENCLOSURE ASSEMBLY Top, Power 
Steering Pump 

322.  893385001 RETAINER 

323.  8M0103362 CREEN Upper Intake 

324.  92-8M0078630 
25W40 4-Cycle, Synthetic Blend Marine 
Oil 1 Gallon 

325.  8M0095505 TUBE CAC 
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326.  8M0087107 HOSE 

327.  85978571 
TUBING (52.00 Inches Bulk) To Water 
Pressure Sensor - Cut to 21.5 Inches 

328.  8M6002872 ENSOR ASSEMBLY Knock 

329.  8M0084506 
HOSE Fuel Inlet Fuel inlet to Fuel Supply 
Module 

330.  8M0047428 
HOSE (.25 inch ID, 57.00 Inches Bulk) Cut 
to 3 inches 

331.  889617001 GASKET 

332.  889552 
FITTING -6 ORB to -6 ORFS (90 Degree) 
*{ (Standard)}* 

333.  8M0084552 HOSE Water In Lower 

334.  881180A02 RING SET Piston 

335.  880661 SEAL 

336.  8M0055029 BRACKET Tilt Lock 

337.  8M0103479 DECAL SET Flywheel Cover, 400R 

338.  85944975 
TUBING (72.00 Inches Bulk) Cut to 64 
Inches 

339.  8M0046297 OIL SEAL ASSEMBLY 

340.  887753A02 TUBE ASSEMBLY Oil Drain *{ (Long)}* 

341.  8M0087119 HOSE Manifold Reference Upper 

342.  880557 GUIDE Moveable 

343.  8M0056639 RING Retainer 

344.  88439A25 
CABLE ASSEMBLY Battery - Positive *{ 
(Long)}* 

345.  8M0046698 ND CAP ASSEMBLY 

346.  8M0060041 FILTER Fuel 

347.  88439A26 
CABLE ASSEMBLY Battery - Negative *{ 
(Long)}* 

348.  8M0046557 HOSE ASSMEBLY Fuel Inlet, 8.2 Inch 

349.  8M6003035 ULLEY 

350.  8M6003465 VALVE Check 

351.  8M6003431 FITTING Water, Supercharger 

352.  8806621 BEARING 

353.  898022 DIPSTICK Oil 

354.  884418A1 TENSIONER ASSEMBLY Oil Pump Drive 

355.  8M0094053 PLATE Water Passage 

356.  899712A01 CABLE KIT Continuity 

357.  885541A01 
TUBE ASSEMBLY Water (20.00 Inch) *{ 
(Long)}* 

358.  8M0082193 
TUBE ASSEMBLY Oil Drain *{ (X-
Long/XX-Long)}* 

359.  88535303S BRACKET 

360.  8M0046104 SHIFT SHAFT 
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361.  8M0047448 
TUBING (.312) (70 Inches Bulk) Cut to 21 
Inches 

362.  884323T01 BEARING ASSEMBLY Roller 

363.  8M6003432 FITTING Water, Supercharger 

364.  8M0026568 HARNESS ASSEMBLY Signal Driver 

365.  8M0075217 DECAL Joystick Piloting *{ 350}* 

366.  8M0046215 CRANK, Shifter 1/4 Pivot Pin 

367.  879345T34 HARNESS ASSEMBLY Trim 

368.  892967 HOSE 

369.  8M0046697 Thermostat Stop 

370.  8M0085367 DECAL 350 HP, Rear 

371.  885541A03 
TUBE ASSEMBLY Water (30.00 Inch) *{ 
(XX-Long)}* 

372.  8M0045676 BEARING Roller 

373.  885541A02 
TUBE ASSEMBLY Water (25.00 Inch) *{ 
(X-Long)}* 

374.  8M0032468 SPACER 

375.  8M0065258 BRUSH SET 

376.  36387A1 BEARING ASSEMBLY Roller/Cup 

377.  880550 SPROCKET Cam Drive 

378.  895019 SEAL Manifold to CAC 

379.  892309T01 EARING Thrust - Green Crankshaft-Lower 

380.  892309T04 
EARING Thrust - Navy Blue Crankshaft-
Lower 

381.  884456 SPROCKET Driven 

382.  8M0084660 HOSE Fuel Out Fuel Supply Module 

383.  87928815T ISOLATOR 

384.  8M0046696 O-RING 

385.  893409 TEERING CYLINDER KIT *{ (Standard)}* 

386.  892384T PLENUM Exhaust 

387.  8M0089697 DUCT Inlet 

388.  8M0053726 SM TOP HOUSING 

389.  8M0084774 HOSE Manifold Reference Lower 

390.  8M0052590 TOOL Driver, Upper Driveshaft Bearing 

391.  8M0011478 BRACKET Mounting, 14 Pin 

392.  885363T03 COVER 

393.  8M0099017 DECAL Joystick Piloting, Silver *{ 400R}* 

394.  8M0001491 NUT Retainer 

395.  8M0108770 
SCREW (M8X1.25X30) 4 screws per 
application *{ Note, screw comes in a pack 
of 5 pcs.}* 

396.  8M0065072 WATER PUMP REPAIR KIT Upper 

397.  8M0080491 CABLE 

398.  887623T03 PICKUP ASSEMBLY Oil 
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399.  8M0046360 TOOL Bearing Driver, Pinion Install 

400.  898463A01 TENSIONER ASSEMBLY 

401.  8M0053116 SHIM SET 

402.  8M0057679 FSM SEAL KIT 

403.  8M0035594 TOOL Propeller Shaft Holder 

404.  8M0047054 TUBE KIT Fuel Inlet 

405.  817275A1 HOUSING KIT Water Pump 

406.  8M0001734 ANODE 

407.  8M4501634 SOUND BLANKET KIT 

408.  8M0094213 HOSE ASSEMBLY Fuel Inlet 

409.  888416T04 
HARNESS ASSEMBLY DTS, Clean 
Power, 15 Feet 

410.  8M0080461 CABLE Latch 

411.  893365A03 Power Steering Pump 

412.  880805A1 Screws 

413.  8M0065064 SEAL KIT Gearcase 

414.  8M0063270 SHIM SET 

415.  893419 CAP KIT 

416.  8M0076286 
SERVICE MANUAL Outboard Joystick 
Piloting 

417.  8M0050821 COVER KIT Flush, Standard 

418.  897643A01 HOSE KIT Dampening 

419.  8M0095674 BASE ASSEMBLY Fuel Filter 

420.  8M0082988 SENSOR Crankshaft Position 

421.  8M0043229 SEAL 

422.  896167A01 RESERVOIR KIT 

423.  8M0034048 VALVE ASSEMBLY Oil Pump 

424.  8M0046693 THERMOSTAT ASSEMBLY 

425.  8M0103287 Seal 

426.  896158A01 RING KIT 

427.  8M0042300 SWITCH Trim 

428.  72957A5 ANODE ASSEMBLY 

429.  895854A01 O-RING KIT 

430.  896164A01 TRIM FILTER KIT 

431.  8M0088927 HARNESS ASSEMBLY Fuse 

432.  42600A09 MERCATHODE ASSEMBLY 

433.  880615T01 COIL ASSEMBLY 

434.  891966006 BRACKET Cowl *{ (X-Long/XX-Long)}* 

435.  8M0103398 CHAIN Roller Cam Drive 

436.  8M0097026 WEAR PAD 

437.  8M6000637 SENSOR Pressure 

438.  8M0050704 BEARING Needle 

439.  8M0011987 SENSOR *{ Camshaft Position}* 
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440.  893364A05 DECAL, Fluid Type 

441.  8M0103293 TUBE ASSEMBLY Hot Air Duct 

442.  8M0103315 PITOT SENSOR KIT 

443.  817275A09 HOUSING Water Pump-Comple 

444.  8M0077359 SEAL 

445.  8M0001758 BEARING With Shoulder 

446.  8M0045604 SEAL KIT Steering Cylinder 

447.  8M0062950 FILTER ASSEMBLY 

448.  8M0001784 PIN Rod Eye 

449.  896160A01 O-RING KIT 

450.  8M0103285 CONNECTING ROD ASSEMBLY 

451.  896162A01 TRIM NECK KIT 

452.  8M0041101 DAMPER Fuel Rail 

453.  888974A02 IDE LATCH ASSEMBLY 

454.  805382T01 TOOL Extension-Dial Indicator 

455.  889656T01 HROUD 

456.  893408A01 PIN KIT Trim 

457.  8M0103295 INTAKE ASSEMLY Duct 

458.  896159A01 PISTON KIT 

459.  8M0119299 COVER Chaps, Front, Pearl Fusion 

460.  8M0053113 CLUTCH 

461.  8M0103375 OUNT CRADLE *{ 350 Models only}* 

462.  8M0110315 LATE Retainer 

463.  809905001 WRENCH Torque Adapter 

464.  8M0053749 O-ring 

465.  8M0089147 SERVICE MANUAL Verado L6 

466.  8M0105203 TOOL TRIM CYLINDER END CAP 

467.  8M0100565 COVER Chaps, Front, Warm Fusion 

468.  892864T04 THERMOSTAT ASSEMBLY 

469.  S-1200-RF01 Roll Bar 

470.  S-1200-GN01 Βάση όπλου 0.50 

471.  S-1200-GN02 Βάση όπλου 7,62 

472.  RΜ-916-001 Φανάρι κόκκινο θέσεως με φλας 

473.  RΜ-916-002 Φις μεταλλικό, 7 PIN, αρσενικό 

474.  RΜ-916-003 Εργάτης τρέιλερ βαρέως τύπου 4000lb 

475.  RΜ-916-004 
Πόδι τρέιλερ ρυθμιζόμενο με μεταλλική 
ζάντα και συμπαγή ρόδα 

476.  RΜ-916-005 
Ιμάντας πολυεστερικός με γάντζο 
γαλβανιζέ 

477.  RΜ-916-006 Ράουλα καρίνας και πλώρης 

478.  RΜ-916-007 Ράουλο τρέιλερ πλευρικό 

479.  RΜ-916-008 Ελαστικό 185R14 
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4.1.1.1.2 Αναλυτικός Πίνακας απαιτήσεων για τεχνική υποστήριξη των 
εξωλέμβιων κινητήρων Mercury 5.7 L V10 400hp Verado XL» 
 

α/α 
Α/Ο ή Ρ/Ν – 

NCΑGE 88907 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 8Μ0205848 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 

2 0092-8M0086-227 ΛΑΔΙ 4-STR 25W40 HP VERADO 4L 

3 0092-8Μ0133995 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L  

4 0097-8M0207-809 ΣΕΤ ΑΝΟΔΙΑ V10 

5 0000-8M0207-807 ΚΙΤ ΣΕΡΒΙΣ 100 ΩΡΩΝ V10 

6 8M0200115 ΦΤΕΡΩΤΗ 

7 0092-8M0079-744 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ QUICKLEEN 

8 0092-8M0208-465 ΓΡΑΣΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2-4-C 240ml 

9 S1200-02 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 

 
4.1.1.1.3 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστή πρόταση 
προμήθειας υλικών (είδη / ποσότητες) τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω 
Πίνακα, ή και διαφορετικές ποσότητες από τις αναγραφόμενες, πλην όμως κρίνονται 
αναγκαία για την υποστήριξη του συγκεκριμένου κλιμακίου. Στην περίπτωση αυτή 
τα είδη αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και η αναθέτουσα 
αρχή σε απόλυτη συμφωνία με το ΓΕΣ, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και 
προμήθειας με βάση τα τεχνικά – οικονομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν 
αρμοδίως. 
 
4.1.1.2 Απαιτήσεις ανταλλακτικών για συντήρηση 3ου κλιμακίου. 
 
4.1.1.2.1 Αναλυτικός Πίνακας απαιτήσεων για τεχνική υποστήριξη σκαφών. 
 

Α/Α Α/Ο ή Ρ/Ν – NCΑGE 88907 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 8M0047949 SHIFT SHAFT 

2 8M6000639 SENSOR Pressure 

3 885561T OVER Fuse Box 

4 8M0001803 Decal-Serial Overlaminate 

5 8M0103686 FUEL FILTER KIT Engine Mounted 
Optional 

6 893420A01 MANUAL RELEASE KIT 

7 8M0078858 WATER PUMP REPAIR KIT Complete 

8 8M0078614 WRENCH Power Steering Cylinder End 
Cap Spanner 

9 809463A1 SOLENOID KIT 

10 889283A01 TOOL KIT Fuel Priming 

11 8M6002465 INJECTOR ASSEMBLY Fuel 

12 880639T SUMP ASSEMBLY Oil 
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13 893405T COVER 

14 8M0102452 MOUNT Front 

15 881879T26 SENSOR Pressure Water 

16 891663001 SENSOR ASSEMBLY Temperature 

17 8M0010626 SENSOR Trim Position-Black 

18 8M0095669 FUEL FILTER KIT with o-ring, MPP 
Remote Mounted 

19 8M0096287 DECAL KIT 400R Racing 

 885560T03 Electrical Box-Complete 

27 8M0050726 COVER KIT 

28 72958A5 ELECTRODE ASSEMBLY 

29 8M0100564 COVER Chaps, Front, Cold Fusion 

30 896163A01 PUMP KIT Trim 

31 8M0080961 TUBE ASSEMBLY Exhaust 

32 8M0048178 SHAFT Shift (Long) 

33 8M4501639 SOUND BLANKET KIT 

34 8M0105447 PAD Wear 

35 8M0046632 TOOL Holder, Pinion Nut 

36 88334A2 MERCATHODE KIT 

37 8M0101707 ELT TENSIONER 

38 8M0119293 AP, Air Dam Pearl Fusion 

39 895374T GASKET Head 

40 896165A01 Manifold Kit, Trim 

41 8M0100173 FRONT COWL ASSEMBLY Port and 
Starboard, Cold Fusion 

42 8M0100172 FRONT COWL ASSEMBLY Port and 
Starboard, Mercury 

43 8M0119301 FRONT COWL ASSEMBLY Port and 
Starboard, Pearl Fusion 

44 8M0100174 FRONT COWL ASSEMBLY Port and 
Starboard, Warm Fusion 

45 8M0103283 CAP 

46 884446T04 PUMP ASSEMBLY Oil 

47 896157A01 RIM ROD KIT *{ [2B368739] & Below}* 

48 8M0118299 RIM ROD KIT *{ [2B368740] & Up}* 

49 8M0103291 INTAKE ASSEMBLY Lower 

50 880552A07 GASKET SET Powerhead 

51 884458T07 DRIVESHAFT Oil Pump 

52 8M0102448 DECAL SET Mercury 

53 888976T01 BRACKET 

54 8M0071622 SPACER Driveshaft Housing X-Long 
Black *{ (XX-Long)}* 

55 880665T01 ARM Steering 

56 8M0104286 PISTON ASSEMBLY 

57 8M0103289 PUMP ASSEMBLY Low Pressur 

58 8M0076745 SHIM SET 
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59 888983T03 LYWHEEL ASSEMBLY 

60 892596T04 COVER ASSEMBLY Cam 

61 8M0100196 SPACER Driveshaft Housing X-Long 
Silver *{ (XX-Long)}* 

62 8M0103288 PUMP ASSEMBLY High Pressure 

63 895343T02 TOOL Flywheel Puller 

64 8M0083678 MANIFOLD ASSEMBLY Intake 

65 885354T01 AP, Air Dam Mercury, Black 

66 8M0103301 SHAFT Drive, Long 

67 8M0103043 DECAL 350 Pro, Top 

68 8M0103311 BRACKET ASSEMBLY Front Mount 

69 8M0100547 LATCH ASSEMBLY Front and Side 

70 8M0090475 AP, Air Dam Warm Fusion 

71 8M0103042 DECAL SET ME Verado Racing, Black 
(Does Not Contain Carbon Decals) 

72 892339T01 STARTER MOTOR ASSEMBLY 

73 8M0046694 O-RING 

74 8M0103284 CAMSHAFT Exhaust 

75 8M0053124 GEAR KIT Reverse *{ 1.75:1 Ratio}* 

76 8M0090474 AP, Air Dam Cold Fusion 

77 892557T01 HELM Standard (32 cc) 

78 880552A08 GASKET SET Powerhead 

79 892380T01 HELM Standard (40 cc) 

80 8M0053120 GEAR SET 12/21 (1.75:1) Forward 

81 892940T02 ALTERNATOR 

82 892380A02 STEERING HELM KIT Standard (40 cc) 

83 8M0053121 GEAR KIT Reverse *{ 1.75:1 Ratio}* 

84 892558T01 HELM Standard (50 cc) 

85 8M0103303 SHAFT Drive, X-Long 

86 892558A02 STEERING HELM KIT Standard (50 cc) 

87 896156A01 TRIM CYLINDER KIT 

88 8M0118298 TRIM CYLINDER KIT *{ [2B368740] & 
Up}* 

89 8M0103304 SHAFT Drive, XX-Long 

90 8M0078258 GEAR SET 12/21(1.75:1) Forward and 
Pinion *{ Standard Rotation}* 

91 8M0102451 COVER Flywheel 

92 892557A02 STEERING HELM KIT Standard (32 cc) 

93 0048-857029-A46 Revolution Propeller L 

94 0048-857028-A46 Revolution Propeller R 

95 8M0103041 ECAL SET ME Verado Pro 

96 896161A02 TRIM MOTOR KIT 

97 822778004 TOOL Adaptor Fitting-Power Trim 

98 8M0046443 OOL Height Gageing, pinion 

99 884408A08 VALVE KIT Control - Electric Boost 
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100 8M0100556 CHAPS ASSEMBLY Long, Port and 
Starboard, Black 

101 8M0103333 PLATES ASSEMBLY Thrust, X-Long 

102 8M0103297 HOUSING Driveshaft Long, Black 

103 8M0103294 HOUSING Driveshaft Long, Silver 

104 8M0103300 PROPELLER SHAFT 1.25 Inch *{ 1.75:1 
Ratio}* 

105 8M0103298 HOUSING Driveshaft X-Long, Black 

106 8M0103302 CARRIER ASSEMBLY Bearing 

107 8M0100560 CHAPS ASSEMBLY X-Long, Port and 
Starboard, Black 

108 8M0103305 CARRIER ASSEMBLY Bearing 

109 8M0119296 CHAPS ASSEMBLY X-Long, Port and 
Starboard, Pearl Fusion 

110 8M0119298 CHAPS ASSEMBLY Long, Port and 
Starboard, Pearl Fusion 

111 8M0100559 CHAPS ASSEMBLY Long, Port and 
Starboard, Warm Fusion 

112 892126A03 ADAPTER PLATE KIT 

113 8M0100558 CHAPS ASSEMBLY Long, Port and 
Starboard, Cold Fusion 

114 8M0102455 MODULE Fuel Supply 

115 8M0085008 FUEL RAIL ASSEMBLY 

116 888991T04 CONTROL ASSEMBLY Throttle - 
Electronic 

117 8M0103332 PLATES ASSEMBLY Thrust, Long 

118 8M0100561 CHAPS ASSEMBLY X-Long, Port and 
Starboard, Cold Fusion 

119 8M0100562 CHAPS ASSEMBLY X-Long, Port and 
Starboard, Warm Fusion 

120 8M0119302 REAR COWL ASSEMBLY Pearl Fusion, 
Non-Decaled 

121 8M0103306 HOUSING Driveshaft X-Long, Silver 

122 8M0102454 HARNESS ASSEMBLY Engine 

123 8M0110314 MOUNTING PLATE 

124 880652T02 Transom Assembly 

125 8M0103373 HEAD Steering 

126 880660T02 TUBE Steering 

127 8M0080200 PUMP KIT Power Steering (12 Feet) 

128 8M0080201 PUMP KIT Power Steering (24 Feet) 

129 8M0080199 PUMP KIT Power Steering (4 Feet) 

130 8M0119289 TOP COWL ASSEMBLY Pearl Fusion, 
Non-Decaled 

131 8M0100176 REAR COWL ASSEMBLY Cold Fusion, 
Non-Decaled 

132 8M0100221 TOP COWL ASSEMBLY Cold Fusion, 
Non-Decaled 
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133 8M0100177 REAR COWL ASSEMBLY Warm Fusion, 
Non-Decaled 

134 8M0110312 MOUNT ASSEMBLY Rear Port 

135 8M0110313 MOUNT ASSEMBLY Rear Starboard 

136 S-EL-010 / NCAGE U4671 SIMRAD NSSevo3 12-inch display with 
GPS, sounder & Wi-Fi.  

137 S-EL-011 / NCAGE U4671 Simrad HALO20+ 36 NM 20-inch pulse 
compression radar, 60 RPM, 
VelocityTrack™,Dual Range. 

138 S-EL-012 / NCAGE U4671 The Precision-9 Compass. Outputs 
Heading (20Hz), Rate Of Turn (20 Hz), roll, 
and pitch (10 hZ) over the NMEA 2000® 
network. 

139 S-EL-013 / NCAGE U4671 NAIS-500 + NSPL500 kit. Includes 
GPS500 antenna and 1.8 m (6ft) Micro-C 
cable and T connector.  

140 S-EL-014 / NCAGE U4671  Simrad RS20S Class D DSC VHF Radio: 
Entry level VHF radio with NMEA2000 
connectivity for GPS position. 

141 S-EL-015 / NCAGE U4671 NMEA 2000 Micro-C Network starter kit: 
Includes Network power cable, 4.5 m (15 
ft) N2K cable, 3 x T-connectors, 2 x 
network terminators 

142 S-EL-016 / NCAGE U4671 N2KEXT-6RD - 1.82 m (6-ft) NMEA 2000 

143 S-EL-017 / NCAGE U4671  Navionics 43XG - Mediterranean Sea & 
Black Sea - SD Card 43XG/MSD 

144 S-EL-018 / NCAGE U4671 Navico 1720 VHF antenna, 1.1 m (3 ft) 
stainless 

145 S-EL-200 / G2680 Προβολέας έρευνας τύπου LED 200.000 
κεριά τηλεχειριζόμενος 

146 S-EL-300 / G2769 Αναλαμπών κυανός φάρος τύπου LED 10 
μοτίβων JULUEN B16 

147 SW-S2-1300 / G2680 S2 Shockwave Shockabsorbing Pilot 
Seats 

148 S-1200-SSJ-2400 / G2680 Jockey Seats 

149 S-1200-FS2M/ G2680 Fender 2 m per piece 

150 S-1200-FIC/ G2680 Fender Inner Cover 

151 S-1200-FOC / G2680 Fender Outercover 

152 S-1200-SSFT-380 / G2680 Fuel tank 380lts (stainless steel) 

153 RΜ-916-009 / G2680 Άξονας Τρέιλερ 2500 Kg με Φρένο & 
Στεγανά Ρουλεμάν Βαλβολίνης 
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154 RΜ-916-010/ G2680 Δακτύλιος φρένου αδράνειας 

155 RΜ-916-011/ G2680 Μηχανισμός φρένου αδρανείας 

156 RΜ-916-012/ G2680 Γράσο τροχών τρέϊλερ 1kg 

157 RΜ-916-013/ G2680 Ρουλεμάν τροχού τρέϊλερ 

158 0000-S-1200-T/ G2680 Φορέας Τρέιλερ Roadmaster 

159 TM-100-112 Εγχειρίδια συντήρησης εξωλέμβιας 
μηχανής MERCURY VERADO 400Hp 3ου 
Κλιμ 

160 TM-100-113 Εγχειρίδιο συντήρησης Simrad GO9 XSE -  
Simrad Halo 24-VHF RS40 3ου κλιμ 

161 TM-100-114 Εγχειρίδιο συντήρησης ταχύπλοου 
σκάφους "MUNIN 1200" 3ου Κλιμ 

 
4.1.1.2.2 Αναλυτικός Πίνακας απαιτήσεων για τεχνική υποστήριξη των 
εξωλέμβιων κινητήρων Mercury 5.7 L V10 400hp Verado XL» 
 

α/α Α/Ο ή Ρ/Ν – NCΑGE 88907 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 0092-8M0086-227 ΛΑΔΙ 4-STR  25W40 SYNTHETIC 4L 

2 0092-8M0086-226 ΛΑΔΙ 4-STR  25W40 SYNTHETIC 1L 

3 0092-8M0133-995 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ HP 1 L RAC 
4 0092-8M0079-744 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ QUICKLEEN 
5 0092-8M0208-465 ΓΡΑΣΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2-4-C 240ml 

6 0000-8M0207-808 ΚΙΤ ΣΕΡΒΙΣ 300 ΩΡΩΝ V10 
7 0092-8M0133-951 ΛΑΔΙ ΤΙΜΟΝΙΟΥ VERADO 1L 
8 0092-858075-QB1 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1L  

9 0092-8M0184-794 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΥ 360ml 
10  S1200-02 ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑΣ 
11  26-888593- ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ 

12  8Μ0204693 ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ 
13  0092-858076/Κ01 Λάδι Τιμονιού VERADO (λίτρο) 

 
4.1.1.2.3 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστή πρόταση 
προμήθειας υλικών (είδη / ποσότητες) τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω 
Πίνακα, ή και διαφορετικές ποσότητες από τις αναγραφόμενες, πλην όμως κρίνονται 
αναγκαία για την υποστήριξη του συγκεκριμένου κλιμακίου. Στην περίπτωση αυτή 
τα είδη αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και η αναθέτουσα 
αρχή σε απόλυτη συμφωνία με το ΓΕΣ, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και 
προμήθειας με βάση τα τεχνικά – οικονομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν 
αρμοδίως. 
 
4.1.1.3 Απαιτήσεις ανταλλακτικών για συντήρηση 4ου - 5ου κλιμακίου. 
 
4.1.1.3.1 Αναλυτικός Πίνακας απαιτήσεων για τεχνική υποστήριξη σκαφών. 
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Α/Α Α/Ο ή Ρ/Ν – NCΑGE 88907 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 8M0100222 TOP COWL ASSEMBLY Warm Fusion, 
Non-Decaled 

2 8M0100220 TOP COWL ASSEMBLY Mercury, Non-
Decaled 

3 8M0092405 MODULE Integrated Oil 

4 8M0119291 TOP COWL ASSEMBLY Pearl Fusion, 
Decaled 350 

5 891644A04 CRANKSHAFT ASSEMBLY 

6 8M0103308 TOP COWL ASSEMBLY Mercury 
Racing, Cold Fusion 400R 

7 8M0048114 SHIFT ACTUATOR 

8 8M0100170 TOP COWL ASSEMBLY Cold Fusion, 
Decaled 350 

9 8M0100167 TOP COWL ASSEMBLY Mercury, 
Decaled 350 

10 8M0103307 TOP COWL ASSEMBLY Mercury 
Racing, Black, Decaled 400R 

11 8M0100171 TOP COWL ASSEMBLY Warm Fusion, 
Decaled 350 

12 8M0130008 WASHER Carbon Edition 

13 8M0103281 CYLINDER HEAD ASSEMBLY 

14 8M0053107 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, 
Silver 

15 8M0092462 CAC ASSEMBLY 

16 8M0103282 CYLINDER HEAD ASSEMBLY Basic 

17 8M0103290 MODULE ASSEMBLY Integrated Air Fuel 

18 8M0110354 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, 
Silver Cambered 

19 8M0118297 POWER TRIM ASSEMBLY *{ 
[2B368739] & Below}* 

20 8M0110363 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic, 
Silver (Cambered Counter Rotation) 

21 880506A12 CYLINDER BLOCK ASSEMBLY 

22 8M0134719 TOP COWL ASSEMBLY Carbon Edition, 
Decaled 400R 

23 8M0134720 REAR COWL ASSEMBLY Black Non-
Decaled 

24 8M0102797 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic *{ 
Counter Cambered Skeg}* 

25 8M0102796 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic *{ 
Standard Cambered Skeg}* 

26 8M0102795 GEAR HOUSING ASSEMBLY Basic *{ 
Standard Straight Skeg}* 
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27 8M0102480 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Long)(1.75:1) 

28 8M0102453 SUPERCHARGER 

29 8M0102482 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (XX-Long) (1.75:1) 

30 8M0102481 IMPELLER REPAIR KIT 

31 8M0102483 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Counter Rotation Long)(1.75:1) 

32 8M0102484 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Counter Rotation X-Long) (1.75:1) 

33 8M0102485 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (XX-Long) (1.75:1) 

34 8M0120297 PROPULSION CONTROL MODULE 400 
(EPA 2-Star) *{ [2B368740] & Up}* 

35 8M0120311 PROPULSION CONTROL MODULE 400 
EU RCD II *{ [2B368740] & Up}* 

36 8M0120830 PROPULSION CONTROL MODULE 400 
EU RCD II *{ [2B368739] & Below}* 

37 8M0110257 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Cambered Counter Rotation 
Long)(1.75:1) 

38 8M0110258 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Cambered Counter Rotation X-
Long)(1.75:1) 

39 8M0110259 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Cambered Counter Rotation XX-
Long)(1.75:1) 

40 8M0110251 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Cambered Standard Rotation 
Long)(1.75:1) 

41 8M0110252 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Cambered Standard Rotation X-
Long)(1.75:1) 

42 8M0110253 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete, 
Silver (Cambered Standard Rotation XX-
Long)(1.75:1) 

43 8M0102790 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Standard X-Long) (1.75:1) Cambered 
Skeg 

44 8M0102793 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Counter Rotation X-Long) (1.75:1) 
Cambered Skeg 

45 8M0102783 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Standard Long) (1.75:1) 

46 8M0102789 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Standard Long) (1.75:1) Cambered Skeg 
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47 8M0102792 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Counter Rotation Long) (1.75:1) 
Cambered Skeg 

48 8M0102786 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Counter Rotation Long)(1.75:1) 

49 8M0102784 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Standard X-Long) (1.75:1) 

50 8M0102787 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Counter Rotation X-Long) (1.75:1) 

51 8M0102785 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Standard XX-Long) (1.75:1) 

52 8M0102791 IMPELLER REPAIR KIT 

53 8M0102788 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Counter Rotation XX-Long) (1.75:1) 

54 8M0102794 GEAR HOUSING ASSEMBLY Complete 
(Counter Rotation XX-Long) (1.75:1) 
Cambered Skeg 

55 9500-V400-HD-xx Mercury Verado 400hp CXL 

56 9500-V400-HD-X Mercury Verado 400hp XL 

57 9500-V400-HD-XC Mercury Verado 400hp XXL 

58 S-EL-019 / NCAGE U4671 Flir M332 Stabilized 9Hz Thermal IP 
Camera with cables, RJ45 adaptor 

59 S-EL-100 / NCAGE U4671 Flir M364C Stabilized 9Hz Thermal IP 
Camera with cables, RJ45 adaptor 

60 S-EL-101/ NCAGE U4671 JCU POE Injector Kit 

61 S-1200-GL01 / G2769 Τζάμι εμπρόσθιου τμήματος 

62 S-1200-FS02 / G2769 Τζάμι πλαϊνού τμήματος 

63 S-1200-FS3M Χρώμα γέλης 7042 

64 S-1200-FS4M Light primer  

65 S-1200-FS5M/ G2680 Υφαλόχρωμα μαύρο 

66 S-1200-VN22/ G2680 Φιάλη σωστικής λέμβου σκάφους 

67 S-1200-VN11/ G2680 Καπάκι σωστικής λέμβου σκάφους 

68 S-1200-VN14/ G2680 Σωστική λέμβος 14 ατόμων 

69 S-1200-VN07/ G2680 Σωστική λέμβος 7 ατόμων 

70 TM-100-112 Εγχειρίδια συντήρησης εξωλέμβιας 
μηχανής MERCURY VERADO 400Hp 
5ου Κλιμ 

71 TM-100-113 Εγχειρίδιο συντήρησης Simrad GO9 XSE 
-  Simrad Halo 24-VHF RS40 5ου Κλιμ 

72 TM-100-114 Εγχειρίδιο συντήρησης ταχύπλοου 
σκάφους "MUNIN 1200" 5ου Κλιμ 

73 TU-800-001 Διαγνωστική συσκευή κινητήρα 
MERCURY VERADO G3 
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4.1.1.3.2 Αναλυτικός Πίνακας απαιτήσεων για τεχνική υποστήριξη των 
εξωλέμβιων κινητήρων Mercury 5.7 L V10 400hp Verado XL» 
 

 

α/α 
Α/Ο ή Ρ/Ν – NCΑGE 88907 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 8M0200002 LONG BLOCK 

2 8M0227989 GC XXL SILVER 

3 8M0227992 GC CXL SILVER 

4 8M0227993 GC CXXL SILVER 

5 8M0227988 GC XL SILVER 

6 8M0199919 PCM 400 HP 

7 8M0200182 TOP COWL ASSEMBLY Black 

8 8M0200004 CYLINDER HEAD 

9 8M0219828 CYLINDER HEAD ASY 

10  8M0232926 CYLINDER BLOCK 

11  8M0118297 POWER TRIM ASSEMBLY 

12  8M0200026 CRANKSHAFT 

13  8M0228004 GC BASIC-CTR 

14  8M0200149 GEAR SET 

15  8M0200063 FRAME Cradle Mount 

16  8M0200104 GEAR SET 

17  8M0200172 10 INCH SPACER KIT XX-Long 

18  8M0199880 LOWER COWLS 

19  8M0182953 PROPELLER 25 LH SS 4 BL 

20  8M0182954 PROPELLER 25 RH SS 4 BL 

21  8M0200109 BEARING CARRIER ASSEMBLY 

22  8M0204944 SHIFT ACTUATOR 

23  8M0200168 5 INCH SPACER X-Long 

24  8M0228080 HOUSING-DRIVESHFT 

25  8M0200204 LATCH ASSEMBLY 

26  8M0161584 FUEL SUPPLY MODULE 

27  8M0215621 TRANSOM ASSEMBLY Bare 

28  8M0200187 DOOR ASSEMBLY Black 

29  8M0168337 RIG CENTER 

30  8M0203825 ACCENT PANEL 

31  8M0199935 HARNESS Engine 

32  8M0199897 CRADLE COVERS 

33  8M0200129 DRIVESHAFT XX-Long 

34  8M0200128 DRIVESHAFT X-Long 

35  8M0118141 STEERING CYLINDER 

36  896161A02 TRIM MOTOR KIT 

37  8M0199636 ALTERNATOR 

38  8M0118298 TRIM CYLINDER KIT 

39  8M0200042 CHAP PLATE 
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40  8M0200049 MANIFOLD Exhaust 

41  8M0200155 PROP SHAFT 

42  8M0200053 PIPE Exhaust 

43  8M0219442 RAIL-FUEL STBD 

44  8M0200074 HEAD Steering 

45  8M0219443 RAIL-FUEL PORT 

46  8M0204937 TUBE 

47  8M0199948 STARTER ASSEMBLY 

48  8M0206007 SHIM SET 

49  8M0103288 PUMP ASSEMBLY High Pressure 

50  8M0149414 CABLE KIT Battery 

51  8M0224497 OIL PUMP ASSY 

52  8M0200003 GASKET SET Powerhead 

53  8M0199947 FLYWHEEL 

54  880665T01 ARM Steering 

55  8M0222358 THROTTLE BODY 80 

56  8M0103289 PUMP ASSEMBLY Low Pressure 

57  8M0200023 COVER Camshaft 

58  8M0200021 COVER Camshaft 

59  8M0199981 INTAKE, COLD AIR 

60  8M0118299 TRIM ROD KIT 

61  896165A01 CHECK KIT Trim PO 

62  8M0142264 FUEL INJECTOR 

63  8M0199987 MANIFOLD Intake 

64  896163A01 PUMP KIT Trim 

65  8M0199903 LOWER COWL ASSEMBLY Front 

66  8M0199977 INTAKE PLENUM 

67  8M0199988 MANIFOLD Intake 

68  8M0205394 BUTTON Actuator 

69  8M0199910 LOWER COWL ASSEMBLY Rear 

70  8M0142695 SENSOR Oxygen 

71  8M0224397 MANUAL RELEASE KT 

72  8M0217564 COVER 

73  8M0206008 SHIM SET 

74  8M0199933 SENSOR Oil Level 

75  8M0204797 DECAL SET 400 HP 

76  8M0200137 SEAL KIT 

77  896159A01 PISTON KIT 

78  893408A01 PIN KIT Trim 

79  896162A01 TRIM NECK KIT 

80  8M0199902 CRADLE COVER Front 

81  896160A01 O-RING KIT 

82  8M0142768 ACTUATOR 
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83  8M0171478 CABLE Battery Isolator 

84  8M0206006 SHIM SET 

85  8M0200147 CLUTCH 

86  8M0206004 SHIM SET 

87  8M0205685 TENSIONER ASSEMBLY 

88  8M0142399 CHAIN CAM DRIVE 

89  8M0206005 SHIM SET 

90  896158A01 O-RING KIT 

91  8M0200207 SEAL Top Cowl 

92  8M0200040 PISTON ASSEMBLY 

93  896167A01 RESERVOIR KIT 

94  8M0200136 IMPELLER REPAIR KIT 

95  895390 TILT PIN 

96  8M0218464 PLATE, RIGGING 

97  8M0011987 SENSOR 

98  8M0200141 BEARING Roller 

99  8M0217272 MUFFLER ASSY-PORT 

100  8M0199895 SEAL Adapter Plate 

101  8M0220751 CONNECTING ROD 

102  8M0200144 BEARING Roller 

103  8M0179302 SENSOR Crankshaft Position 

104  8M0205786 BRACKET Mount Support 

105  8M0199975 HOSE ASSEMBLY 

106  8M0228544 THERMOSTAT ASSY 

107  8M0159585 SEAL LOWER FRONT 

108  8M0200067 MOUNT Upper 

109  8M0199963 TUBE Oil Dipstick 

110  8M0200070 MOUNT Engine 

111  8M0200111 WATER PUMP HOUSING 

112  8M0199957 ADAPTER Oil Filter 

113  8M0200153 EXHAUST SEAL CARRIER 

114  8M0001734 ANODE 

115  8M0200138 SPOOL ASSEMBLY 

116  8M0161580 SENSOR Temperature 

117  8M0199950 COIL 

118  8M0227901 HARNESS Trim Relay 

119  8M0200134 SHIFT SHAFT XX-Long 

120  8M0133370 FSM SEAL KIT 

121  8M0200203 SEAL Door 

122  8M0200050 FITTING 

123  8M0199885 PLATE Mounting 

124  8M0199915 SOUND BLANKET 

125  8M0205188 HOSE ASSEMBLY Engine Flush 
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126  8M0199931 HARNESS 

127  8M0199888 BRACKET Bumper 

128  8M0199892 BRACKET Bumper 

129  8M0214552 SOUND BLANKET Cradle 

130  8M0193548 ISOLATER ASSEMBLY 

131  8M0200133 SHIFT SHAFT X-Long 

132  8M0200072 COVER Bracket 

133  8M0142919 STRIKER ASSEMBLY Port 

134  899887T13 HARNESS ASSEMBLY Wiring, 
Power (10 Feet) 

135  8M0199887 SEAL Lower Cowl 

136  8M0200054 MUFFLER 

137  8M0220880 CRANK, Shifter 1/4 Pivot Pin 

138  8M0217737 SENSOR-PRESSURE 

139  8M0220900 DIPSTICK 

140  8M0205208 HOSE ASSEMBLY 

141  8M0200025 HOSE ASSEMBLY Breather 

142  8M0207806 STRAINER ASSEMBLY Inline 

143  8M0200115 IMPELLER Water Pump 

144  8M0217557 BEARING 

145  8M0180053 RIG TUBE Black (5 Foot) 

146  8M0205787 SENSOR 

147  8M0109693 BRACKET Tilt Lock 

148  8M0218107 FITTING Elbow 

149  8M0142696 SENSOR Pressure 

150  8M0199930 HARNESS 

151  8M0215269 GASKET-CYLHAD STD 

152  8M0142437 HOSE ASSEMBLY FSM To Fuel Rail 

153  8M0200046 SPRAYER ASSEMBLY 

154  8M0178264 SENSOR MAP 

155  8M0179292 WASHER Thrust 

156  8M0109442 GASKET 

157  8M0217558 SEAL 

158  8M0200083 BRACKET 

159  8M0161231 SENSOR Trim Position 

160  8M0200158 RETAINER Bearing Carrier 

161  8M0200126 OIL SEAL CARRIER ASSEMBLY 

162  8M0142402 OIL PICK UP ASSEMBLY 

163  880650003 SHAFT Tilt Lock 

164  8M0142932 STRIKER ASSEMBLY Front 

165  8M0200066 INSERT 

166  8M0200108 BEARING Roller 

167  8M0200022 SEAL Cam Cover 
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168  8M0200024 SEAL Cam Cover 

169  8M0037225 TRIM SWITCH Round Bezel 

170  8M0199967 HOSE ASSEMBLY Fuel Rail 

171  8M0199973 HOSE ASSEMBLY Fuel Rail 

172  8M0178243 BELT ACCESSORY 6 Rib 

173  8M0199907 INGRESS ADAPTER 2.5 Inch 

174  8M0215268 GASKET-CYLHEAD PT 

175  8M0200122 BEARING 

176  8M0217560 BEARING Thrust 

177  8M0204808 MUFFLER Lower Exhaust 

178  8M0142693 BRACKET Alternator 

179  8M0200117 COVER Housing 

180  8M0205200 FITTING 

181  8M0164967 BUSHING Shift Shaft 

182  8M0193247 BRACKET Alternator 

183  8M0204801 DECAL 400 HP 

184  8M0199956 HOSE Oil Fill 

185  8M0199951 BRACKET Oil Dipstick 

186  8M0149565 DECAL Mercury, Black 

187  8M0142654 HOSE 

188  8M0142480 TUBE Dipstick- Upper 

189  8M0142741 HOSE Crossover, Idle Relief 

190  8M0205773 GASKET Adapter Plate 

191  8M0207419 HARNESS Reed Switch 

192  8M0200001 COVER Balancer 

193  8M0142390 SPROCKET Camshaft 

194  8M0199989 SEAL 

195  8M0157616 FUEL FILTER ASSEMBLY 

196  8M0179291 BEARING MAIN Orange 

197  8M0112869 OIL PLUG ASSEMBLY 

198  8M0199934 SENSOR IAT 

199  8M0199916 BRACKET Sound Blanket 

200  8M0205213 HOSE ASSEMBLY 

201  8M0200150 RING Thrust 

202  8M0200124 BEARING 

203  8M0142710 DRAIN Cowl 

204  8M0142766 HOSE 

205  8M0179353 SCREEN Fuel Filter 

206  8M0199952 NECK Oil Fill 

207  8M0211309 SCREW 

208  8M0200156 SPACER Thrust 

209  8M0199961 OIL TUBE ASSEMBLY 

210  8M0200031 BEARING MAIN Orange 
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211  8M0142432 HOSE Intake to FSM 

212  8M0161423 BEARING SHOULDER 

213  8M0199968 HOSE ASSEMBLY Upper Manifold 

214  8M0137814 ANODE Antivent Plate (Aluminum) 

215  8M0172179 COUPLING Exhaust Assembly 

216  8M0200143 WASHER Thrust 

217  8M0205202 HOSE Water Inlet 

218  8M0161417 WASHER Mount 

219  8M0192183 FLUSH FITTING KIT 

220  8M0180025 BEARING 

221  8M0200069 PIN Roll 

222  8M0205217 HOSE ASSEMBLY 

223  8M0142722 BRACKET FSM 

224  8M0142393 GUIDE Cam Drive 

225  8M0142392 GUIDE Moveable 

226  8M0205187 HOSE 

227  8M0205204 HOSE 

228  8M0200140 BRACKET 

229  8M0142727 TUBE Water Outlet 

230  8M0200125 RETAINER 

231  8M0064752 END CAP Cam Tensioner 

232  8M0142785 BRACKET Shift Harness 

233  8M0205205 FITTING 

234  8M0204737 SPARK PLUG 

235  8M0223832 THERMOSTAT 

236  8M0220814 KIT-FUEL INLET 

237  8M0200014 CAP Cam 

238  8M0142713 CAP Chap Support 

239  8M0168880 SEAL Main Bearing 

240  8M0199969 COVER Fuel Rail 

241  8M0199972 COVER Fuel Rail 

242  8M0205211 FITTING 

243  8M0050602 MAGNET 

244  8M0199979 SEAL Throttle Body 

245  8M0180071 HOUSING Rig Hose 

246  8M0200047 HOSE 

247  8M0217539 SCREEN SET 

248  8M0205218 FITTING 

249  8M0205214 FITTING 

250  8M0215105 PLUG Flush 

251  8M0199998 PLUG O-Ring 

252  8M0142400 GUIDE SHORT SPAN 

253  8M0185656 GROMMET Rigging 
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254  8M0199953 GROMMET Oil Dipstick 

255  8M0200058 PLATE Block off 

256  8M0200112 COUPLING Water Pump 

257  8M0185681 WEAR PLATE 

258  8M0180032 CLIP Double Hose 

259  8M0142468 TUBE Oil Fill 

260  8M0213316 HARNESS Coil Ground 

261  8M0142773 COUPLER 

262  8M0032848 RETAINER Switch 

263  8M0157112 FITTING STRAINER 

264  880649002 LEVER Tilt Lock 

265  8M0155530 SEAL Pedestal 

266  8M0142518 HOSE ASSEMBLY 

267  8M0158595 STUD (M10) 

268  889540A03 CLUTCH KIT 

269  8M0205216 CLIP Flush Hose 

270  8M0199886 RECEIVER Stabilizer 

271  8M0199891 RECEIVER ASSEMBLY Stabilizer 

272  8M0214684 GROUND STRAP 

273  8M0142731 FITTING ELBOW 

274  8M0142778 WASHER Mount Snubber 

275  8M0207687 PLUG Flywheel 

276  8M0200114 KEY Impeller 

277  8M0199884 RECEIVER Stabilizer 

278  8M0199890 RECEIVER ASSEMBLY Stabilizer 

279  47968 SPRING 

280  8M0179272 SEAL Spark Plug 

281  8M0090809 FILTER 

282  8806641 BEARING (.625 Inch) 

283  8M0200142 RETAINING Ring 

284  8M0179374 BRACKET Map Sensor 

285  888988023 CLAMP 

286  8M0205210 CLIP 2 Hose 

287  8M0188530 SCREW 

288  8M0204693 SEAL 

289  8M0076907 PAD Tilt Lock 

290  8M0142548 GASKET Intake Manifold 

291  8M0187145 CLAMP 

292  8M0205207 FITTING Flush 

293  8M0200146 PIN Cross 

294  8M0199896 GUIDE Top Cowl 

295  8M0200051 GASKET Exhaust Manifold 

296  8M0142395 CAM BOLT M12 Special Left Hand 
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297  895054 SCREW (M4 x 16 MM) 

298  8M0142386 RING RETAINING 

299  888988019 CLAMP (22.6 mm) 

300  8M0086569 SCREW Shoulder (M8 x 1.25) 

301  8M0142738 HOSE 

302  8M0217817 BEARING Connecting Rod, Green 

303  8M0205203 HOSE Fuel Supply Module Inlet 

304  8M0145100 SCREW M8 Hex Flange 

305  73194 PIN Roll (.125 x 1.12) 

306  898836 O-RING Brown 

307  848764 CLAMP (21 mm) 

308  8M0205201 GROMMET 

309  855228 CLAMP 

310  43430 WASHER 

311  8M0142739 HOSE 

312  8M0199958 GASKET Oil Filter Adapter 

313  8M0219168 TETHER Flush Plug 

314  88552645 SCREW (M8X45) 

315  8M0204721 SCREW 

316  821327 PIN Dowel 

317  8M0084244 PIN Dowel 

318  8M0103807 SCREW (M6 x 25 mm) Stainless 
Steel 

319  8M0103805 SCREW (M6 x 16mm) Stainless Steel 

320  8M0103806 SCREW (M6 x 20 MM) Stainless 
Steel 

321  8M0203912 FITTING 

322  8M0204696 CLAMP 

323  8M0142743 NUT (M10 x 1.5) 

324  8M0143696 CLAMP 

325  8M0142501 GROMMET 

326  8M0142677 SCREW (M8 x 85) 

327  401388 NUT (M8) Stainless Steel 

328  40011106 SCREW (M5 x 13) Stainless Steel 

329  8M0200048 GROMMET 

330  8M0205212 CLIP Hose 

331  8M0142460 SCREW (M8 x 45) Hex Flg 

332  8M0157397 CLAMP Oetiker, 17.5 

333  888523001 CLIP 

334  8M0142385 SPACER 

335  8M0199893 BUMPER Lower Cowl 

336  8M0151155 SCREW Nylon Push In 

337  8M0142708 SCREW (M6) 

338  8M0200145 SPRING 
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339  8M0142384 SCREW (M8 x 42) Hx Flg Head 

340  8M0200113 FACE SEAL 

341  8M0142830 SCREW (M6 x 20) 

342  8M0074363 CAP 

343  816311T TIE STRAP (8.00 Inches) 

 
4.1.1.3.3 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστή πρόταση 
προμήθειας υλικών (είδη / ποσότητες) τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω 
Πίνακα, ή και διαφορετικές ποσότητες από τις αναγραφόμενες, πλην όμως κρίνονται 
αναγκαία για την υποστήριξη του συγκεκριμένου κλιμακίου. Στην περίπτωση αυτή 
τα είδη αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και η αναθέτουσα 
αρχή σε απόλυτη συμφωνία με το ΓΕΣ, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και 
προμήθειας με βάση τα τεχνικά – οικονομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν 
αρμοδίως. 
 
4.1.1.4 Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία – Ειδικός  Ηλεκτρομηχανολογικός 
Εξοπλισμός. 
 
4.1.1.4.1 Προσθήκη - τροποποίηση υλικών στον αναλυτικό κατάλογο υλικών 
συλλογής εγκατάστασης τεχνικής υποστήριξης. 
 

Α/Α Α/Ο ή Ρ/Ν – 
NCΑGE 88907 

Περιγραφή ΤΕΜ 

1 0000-044357-Q2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 1 

2 0000-881150-Q1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΑΠΑ 1 

3 0091-892866-Α01 ΧΩΝΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΔΙΩΝ 1 

4 0091-895343-Τ02 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΠΑ-ΕΞΟΛΚΕΑΣ VERADO 1 

5 0091-052344- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΟΛΑΝ 1 

6 0091-803146-Α04 ΚΙΤ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ 6 

7 0091-881833-Α2 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

8 0091-809905-001 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

9 0091-821709-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

10 0091-031229-Α7 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 

11 0091-034569-Α1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

12 0091-036569-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

13 0091-036571-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

14 0091-037241- ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

15 0091-038628-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

16 0091-043506-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

17 0091-046086-Α1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 

18 0091-056048-001 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

19 0091-061067-Τ03 ΕΡΓΑΛΕΙΟ  1 

20 0091-061069-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

21 0091-061077-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1 

22 0091-083165-Τ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  1 

23 0965939002 Σετ Εργαλείων (Σκάφους) 1 Σετ 
(125τεμ) 
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24 MULTI 80436 Υδραυλικό Γρύλο Ανύψωσης 20 Τόνων 1 Σετ 
25 0000-802889-Q1 ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΡΤΕΡ 6 
26 0000-888462-A1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 6 
27 0000-8M0193-581 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 6 
28 0032-8M0129-230 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 6 
29 0091-036571-1 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 
30 0091-037323- ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 
31 0091-052915-A6 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 
32 0091-822778-004 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 
33 0091-881833-A03 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 6 
34 0091-883705-101 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 6 
35 0091-889277- ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 
36 0091-895040-K01 ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΔΙΑΚ ΕΞΑΕΡ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 6 
37 0091-8M0105-203 ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΚΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΤΡΙΜ 6 
38 0091-8M0142-983 ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ\ 6 
39 0091-8M0146-861 ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΒΟΛΑΝ 6 
40 0091-8M0146-862 ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 6 
41 0091-8M0148-866 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 
42 0091-8M0148-867 ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 6 
43 0091-8M0210-609 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 
44 0091-8M0210-615 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 
45 0091-8M0210-623 ΕΡΓΑΛΕΙΟ 6 

 
4.1.1.4.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστή πρόταση 
προμήθειας υλικών (είδη / ποσότητες) τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω 
Πίνακα, ή και διαφορετικές ποσότητες από τις αναγραφόμενες, πλην όμως κρίνονται 
αναγκαία για την δημιουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Στην περίπτωση 
αυτή τα είδη αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και η 
αναθέτουσα αρχή σε απόλυτη συμφωνία με το ΓΕΣ, διατηρεί το δικαίωμα επιλογής 
και προμήθειας με βάση τα τεχνικά – οικονομικά στοιχεία που θα αξιολογηθούν 
αρμοδίως. 
 
4.1.1.5 Βιβλιογραφία. 
 
4.1.1.5.1 Εγχειρίδιο χειρισμού εξωλέμβιας μηχανής MERCURY VERADO 
400Hp. (TM-100-101), τεμ. 5. 
 
4.1.1.5.2 Εγχειρίδια συντήρησης εξωλέμβιας μηχανής MERCURY VERADO 
400Hp 1ου - 2ου Κλιμ. (TM-100-102), τεμ. 5. 
 
4.1.1.5.3 Εγχειρίδιο χειρισμού Simrad GO9 XSE -  Simrad Halo 24-VHF RS40, 
(TM-100-103), τεμ. 5. 
 
4.1.1.5.4 Εγχειρίδιο χειρισμού ταχύπλοου σκάφους "MUNIN 1200", (TM-100-
104), τεμ. 5. 
 
4.1.1.5.5 Εγχειρίδιο χειρισμού εξωλέμβιας μηχανής Mercury 5.7 L V10 400hp 
Verado XL», τεμ. 5. 
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4.1.1.5.6 Εγχειρίδια συντήρησης εξωλέμβιας μηχανής Mercury 5.7 L V10 400hp 
Verado XL» 1ου - 2ου Κλιμ., τεμ. 5. 
 
4.1.1.6 Λογισμικό (όπου / αν απαιτείται). 
 
4.1.1.6.1 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει πρόταση προμήθειας 
λογισμικού /-ών (είδη / ποσότητες) το / τα οποίο /-α κρίνεται /-ονται αναγκαία για την 
υποστήριξη των προαναφερθέντων υλικών ή / και την λειτουργία συσκευών / 
μηχανημάτων. 
 
4.1.1.6.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστή πρόταση 
προμήθειας λογισμικού /-ών (είδη / ποσότητες) τα οποία κρίνονται αναγκαία για την 
λειτουργία συγκεκριμένου εξοπλισμού η / και τη δημιουργία της συγκεκριμένης 
εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή τα είδη αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και η αναθέτουσα αρχή σε απόλυτη συμφωνία με το ΓΕΣ, 
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και προμήθειας με βάση τα τεχνικά – οικονομικά 
στοιχεία που θα αξιολογηθούν αρμοδίως. 
 
4.1.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες  
 
4.1.2.1 Απαιτήσεις υπηρεσιών / εργασιών για προληπτική συντήρηση 
1ου - 2ου κλιμακίου 
 
4.1.2.1.1 Αναλυτικός Πίνακας απαιτήσεων για τεχνική υποστήριξη σκαφών. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(εργατοώρες)  

1 Αλλαγή γράσου τροχών τρέϊλερ 1kg 3 

2 Αλλαγή μπαταριών 1 

3 Αντικατάσταση Βάση όπλου 0.50 10 

4 Αντικατάσταση Βάση όπλου 7,62 10 

5 Αντικατάσταση ελαστικού 185R14  1 

6 
Αντικατάσταση Εργάτη τρέιλερ βαρέως 
τύπου 4000lb 

4 

7 
Αντικατάσταση Φανάρι κόκκινο θέσεως 
με φλας 

1 

8 
Αντικατάσταση φις μεταλλικό, 7 PIN, 
αρσενικό 

2 

9 Εξάρμωση  αντλιών τριμ 4 

 
4.1.2.1.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστή πρόταση 
παροχής υπηρεσιών / εργασιών (είδη / ώρες - διάρκεια) οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα, ή και διαφορετική διάρκεια εκτελέσεως  από 
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τις αναγραφόμενες, πλην όμως κρίνονται αναγκαίες για την συγκεκριμένη τεχνική 
υποστήριξη. Στην περίπτωση αυτή τα είδη αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και η αναθέτουσα αρχή σε απόλυτη συμφωνία με το ΓΕΣ, 
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και παροχής με βάση τα τεχνικά – οικονομικά στοιχεία 
που θα αξιολογηθούν αρμοδίως. 
 
4.1.2.1.3 Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες ελέγχου – περιοδικής 
συντήρησης προκύψουν απαιτήσεις προμήθειας προς αντικατάσταση υλικών που 
χαρακτηρίζονται ως υλικά Πέραν Οικονομικής Επισκευής (ΠΟΕ), τότε εφαρμόζονται 
οι διαδικασίες της ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά 
στην Παράγραφο 3, στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος «Α». 
 
4.1.2.2 Απαιτήσεις υπηρεσιών / εργασιών για συντήρηση 3ου κλιμακίου 
 
4.1.2.2.1 Τροποποίηση - Προσθήκη στον Αναλυτικό Πίνακα απαιτήσεων για 
τεχνική υποστήριξη σκαφών. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

(εργατοώρες)  

1 
Συντήρηση 300 ωρών κινητήρα Mercury Verado 
400hp και Mercury 5.7 L V10 400hp Verado XL 

10 

2 
N2KEXT-6RD - 1.82 m (6-ft) NMEA 2000® cable 
for backbone extension or drop cable to connect an 
additional network device 

8 

3 
NAIS-500 + NSPL500 kit. Includes GPS500 
antenna and 1.8 m (6ft) Micro-C cable and T 
connector.  

10 

4 
Navico 1720 VHF antenna, 1.1 m (3 ft) stainless 
masthead whip with bracket @ 3dB 

9 

5 
Navionics 43XG - Mediterranean Sea & Black Sea 
- SD Card 43XG/MSD 

6 

6 
NMEA 2000 Micro-C Network starter kit: Includes 
Network power cable, 4.5 m (15 ft) N2K cable, 3 x 
T-connectors, 2 x network terminators 

8 

7 
Simrad HALO20+ 36 NM 20-inch pulse 
compression radar, 60 RPM, VelocityTrack™,Dual 
Range. 

10 

8 
SIMRAD NSSevo3 12-inch display with GPS, 
sounder & Wi-Fi. Includes world basemap. 

10 

9 

Simrad RS20S Class D DSC VHF Radio: Entry 
level VHF radio with NMEA2000 connectivity for 
GPS position, backlight control and night mode 
grouping with Simrad MFD’s. Compliant with 2018 
EU regulations. 

4 
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10 
The Precision-9 Compass. Outputs Heading 
(20Hz), Rate Of Turn (20 Hz), roll, and pitch (10 
hZ) over the NMEA 2000® network. 

12 

11 
Αλλαγή διακόπτη φλας κονσόλας σε ειδικό με 
ένδειξη προσθήκη εν∆εικτη και στην πρύμνη 

4 

12 
Αλλαγή δύο γενικών διακοπτών μπαταριών και 
καλωδίωσης από διακόπτες προς μπαταρίες - 
μηχανή 

4 

13 Αντικατάσταση άξονα τρέϊλερ 8 

14 Αντικατάσταση δακτύλιου φρένου αδράνειας 6 

15 Αντικατάσταση ιμάντες 8 

16 Αντικατάσταση μηχανισμού φρένου αδρανείας 6 

17 Αντικατάσταση οργάνων κινητήρα 4 

18 
Αντικατάσταση ποδιού τρέιλερ ρυθμιζόμενου με 
μεταλλική ζάντα και συμπαγή ρόδα 

4 

19 Αντικατάσταση ρουλεμάν τροχού τρέϊλερ 3 

20 Αντικατάσταση χερουλιών ίππων 4 

21 Απεγκατάσταση παλαιών καλωδιώσεων 16 

22 Εγκατάσταση quick stop 4 

23 Έλεγχος - εργασία στο ηλεκτρολογικό κομμάτι 6 

24 Έλεγχος - εργασία στο σύστημα εξάτμισης 8 

25 
Έλεγχος - εργασία στο σύστημα ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

8 

26 Έλεγχος - εργασία στο σύστημα τιμονιού 8 

27 Έλεγχος - εργασίες στο μηχανολογικό κομμάτι 16 

28 Έλεγχος λειτουργίας εξοπλισμού  3 

29 Εξάρμωση ίππων 16 

30 Εξάρμωση καπακιών δεξαμενών 24 

31 Εξάρμωση κινητήρα 0,5 

32 Καθαρισμός και έλεγχος μετρήσεως 4 

33 Καθαρισμός σεντίνων συμπλήρωμα υγρών trim 1 

34 
Μοντάρισμα μόνωσης στα πλαϊνά και στην πρύμνη 
με καρφίδες 

12 

35 Σταθεροποίηση ενίσχυση βάσης πυροβόλου 16 

36 Σύσφιξη - ενίσχυση κονσόλας 8 

37 Τοποθέτηση αντιολισθητικού πυροβόλου 4 

38 Τοποθέτηση συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης 20 
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39 
Τοποθέτηση ταπών στις εισαγωγές διαφυγής 
υδάτων 

0,5 

 
4.1.2.2.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστή πρόταση 
παροχής υπηρεσιών / εργασιών (είδη / ώρες - διάρκεια) οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα, ή και διαφορετική διάρκεια εκτελέσεως  από 
τις αναγραφόμενες, πλην όμως κρίνονται αναγκαίες για την συγκεκριμένη τεχνική 
υποστήριξη. Στην περίπτωση αυτή τα είδη αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και η αναθέτουσα αρχή σε απόλυτη συμφωνία με το ΓΕΣ, 
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και παροχής με βάση τα τεχνικά – οικονομικά στοιχεία 
που θα αξιολογηθούν αρμοδίως. 
 
4.1.2.2.3 Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες ελέγχου – περιοδικής 
συντήρησης προκύψουν απαιτήσεις προμήθειας προς αντικατάσταση υλικών που 
χαρακτηρίζονται ως υλικά Πέραν Οικονομικής Επισκευής (ΠΟΕ), τότε εφαρμόζονται 
οι διαδικασίες της ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ.   
 
4.1.2.3 Απαιτήσεις υπηρεσιών / εργασιών για προληπτική συντήρηση 
4ου - 5ου κλιμακίου 
 
4.1.2.3.1 Προσθήκη στον Αναλυτικό Πίνακα απαιτήσεων για τεχνική 
υποστήριξη σκαφών. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(εργατοώρες) 

1 
Εγκατάσταση Flir M332 Stabilized 9Hz 
Thermal IP Camera with cables, RJ45 
adaptor 

8 

2 
Εγκατάσταση Flir M364C Stabilized 9Hz 
Thermal IP Camera with cables, RJ45 
adaptor 

8 

3 Εγκατάσταση JCU POE Injector Kit 7 

4 Αντικατάσταση  Jockey Seats 3 

5 Αντικατάσταση Fender 2 m per piece 15 

6 Αντικατάσταση Fender Inner Cover 30 

7 Αντικατάσταση Fender Outercover 30 

8 
Αντικατάσταση Fuel tank 380lts 
(stainless steel) 

35 

9 Αντικατάσταση Roll Bar 25 

10 
Αντικατάσταση S2 Shockwave 
Shockabsorbing Pilot Seats 

3 

11 
Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών 
πινάκων 

53 

12 Αντικατάσταση καλωδιώσεων 56 
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13 
Αντικατάσταση πλαϊνά πλαστικά 
πορτάκια 

0,5 

14 Αντικατάσταση πορτάκι κονσόλας 0,5 

15 Αντικατάσταση σωληνώσεων helisteel 4 

16 
Αντικατάσταση Τζάμι εμπρόσθιου 
τμήματος 

10 

17 Αντικατάσταση Τζάμι πλαϊνού τμήματος 5 

18 
Αντικατάσταση φλαντζών Δεξαμενών - 
φλοτέρ 

2 

19 
Απεγκατάσταση παλαιών σωλήνων 
δικτύου καυσίμου κ επανατοποθέτηση 

8 

20 
Αφαίρεση απαρτίων ανωτέρου 
κλιμακίου 

5 

21 
Αφαίρεση κινητήρα Mercury Verado 
400hp ή/και κινητήρα Mercury 5.7 L V10 
400hp Verado XL 

5 

22 Βάψιμο εσωτερικά 1 

23 Εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων 32 

24 
Έλεγχος - εργασία και αντικατάσταση 
(αν απαιτείται) χειριστηρίου 

4 

25 
Έλεγχος εκτέλεση εργασιών στο 
σύστημα ψύξης 

8 

26 Έλεγχος στο σύστημα ανάφλεξης 2 

27 
Εξαγωγή και επανατοποθέτηση 
κινητήρα 

8 

28 
Εξάρμωση επανατοποθέτηση 
δεξαμενών 

32 

29 Εξάρμωση καπακιού μηχανοστασίου 4 

30 
Εξάρμωση υδατοπαγίδων κ 
επανατοποθέτηση 

1 

31 
Εξάρμωση roll bar/καλωδίωση Φώτων 
ναυσιπλοΐας/ραντάρ/κεραίας 

16 

32 Επιδιόρθωση πλαϊνών χτυπημάτων 8 

33 Επιδιόρθωση πλώρης 2 

34 Επιδιόρθωση στεγανών 8 

35 Επιδιόρθωση χτυπημάτων ίππων 8 

36 
Επισκευή ηλεκτρονικού συστήματος 
κινητήρα 

14 

37 Επισκευή κορμού κινητήρα 14 

38 Επισκευή ρεβέρσας κινητήρα 10 

39 Επισκευή χτυπημάτων κονσόλας 2 

40 Εφαρμογή LIGHT PRIMER  24 

41 Εφαρμογή υφαλοχρώματος μαύρου 19 

42 Εφαρμογή χρώματος γέλης 24 

43 
Κατασκευή νέου feder και κόλλημα 
παρελκομένων 

130 
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44 Κατασκευή νέου καπακιού πλώρης 8 

45 Κλείσιμο αεραγωγών 8 

46 
Κλείσιμο τρύπες κονσόλας από 
ασύρματο 

3 

47 Κόψιμο άκρων φινίρισμα 2 

48 Πιστοποίηση σωστικής λέμβου σκάφους 10 

49 
Προγραμματισμός ηλεκτρονικής 
μονάδας κινητήρα 

4 

50 
Στεγανοποίηση θυρίδας μπροστά από 
κονσόλα 

1 

51 Στοκάρισμα πλώρης 8 

52 Στοκάρισμα χτυπημάτων γάστρας 8 

53 Σύνδεση και τελικός έλεγχος 8 

54 Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 3 

55 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 3 

56 Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού 3 

57 
Τοποθέτηση καλωδιώσεων εξοπλισμού 
και άρμοση επί του σκάφους του νέου 
roll bar 

64 

58 Τοποθέτηση μάτι βυθομέτρου 4 

59 
Τοποθέτηση νέου καπακιού μηχ/ου με 
μεντεσέδες- αμορτισέρ ανύψωσης-
κλείστρα- χειρολαβή inox 

16 

60 Τοποθέτηση νέων καθισμάτων 8 

61 Τοποθέτηση προστασίας πλώρης 4 

62 
Εργασίες εγκατάστασης νέου 
εξοπλισμού επί του σκάφους στο 
πλαίσιο εκσυγχρονισμού - αναβάθμισης 

640 

 
4.1.2.3.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να υποβάλει ξεχωριστή πρόταση 
παροχής υπηρεσιών/εργασιών (είδη/ώρες - διάρκεια) οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα, ή και διαφορετική διάρκεια εκτελέσεως  από 
τις αναγραφόμενες, πλην όμως κρίνονται αναγκαίες για την συγκεκριμένη τεχνική 
υποστήριξη. Στην περίπτωση αυτή τα είδη αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης και η αναθέτουσα αρχή σε απόλυτη συμφωνία με το ΓΕΣ, 
διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και παροχής με βάση τα τεχνικά – οικονομικά στοιχεία 
που θα αξιολογηθούν αρμοδίως. 
 
4.1.2.3.3 Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες ελέγχου – περιοδικής 
συντήρησης προκύψουν απαιτήσεις προμήθειας προς αντικατάσταση υλικών που 
χαρακτηρίζονται ως υλικά Πέραν Οικονομικής Επισκευής (ΠΟΕ), τότε εφαρμόζονται 
οι διαδικασίες της ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ.   
 
4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων 
 
4.2.1 Επιχειρησιακές Απαιτήσεις 
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4.2.1.1 Υλικά για προμήθεια 
 
4.2.1.1.1 Η συγκεκριμένη Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) 
προσδιορίζει απαιτήσεις προμήθειας υλικών (ανταλλακτικών) για την τεχνική εν 
συνεχεία υποστήριξη συγκεκριμένου τύπου σκάφους MUNIN S 1200. 
 
4.2.1.1.2 Κατά συνέπεια δικαιολογείται6 από το αντικείμενο της σύμβασης, ο 
τεχνικός προσδιορισμός με μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης, τύπου, 
συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής, που αυτονόητα ευνοείται το ναυπηγείο 
κατασκευής και ο κατασκευαστικός οίκος των αντίστοιχων προϊόντα / απαρτίων που 
συνθέτουν το συγκεκριμένο σκάφος, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι 
δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή η περιγραφή των αντικειμένων 
της παρούσας.  
 
4.2.1.1.3 Υλικά «ισοδύναμα» με τα αναγραφόμενα στη παρούσα, δύνανται να 
γίνουν αποδεκτά, με τον απαράβατο όρο ότι κατά την υποβολή της τεχνικής 
προσφοράς τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προσφέροντα, η «ισοδυναμία» με τα 
αναγραφόμενα στη παρούσα. 
 
4.2.1.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 
4.2.1.2.1 Η συγκεκριμένη Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) 
προσδιορίζει απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών / εργασιών (συντήρησης - επισκευής) 
για την τεχνική εν συνεχεία υποστήριξη συγκεκριμένου τύπου σκάφους MUNIN S 
1200. 
 
4.2.1.2.2 Κατά συνέπεια δικαιολογείται7 από το αντικείμενο της σύμβασης, ο 
τεχνικός προσδιορισμός με μνεία συγκεκριμένης προέλευσης, τύπου, 
συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής, που αυτονόητα ευνοείται το ναυπηγείο 
κατασκευής, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αρκούντως ακριβής και κατανοητή η περιγραφή των αντικειμένων της παρούσας.  
 
4.2.1.2.3 Υπηρεσίες «ισοδύναμες» με τα αναγραφόμενα στη παρούσα, 
δύνανται να γίνουν αποδεκτές, με τον απαράβατο όρο ότι κατά την υποβολή της 

                                                 
6 Σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 30 του ν.3978/2011: «Εκτός εάν δικαιολογείται από το 

αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να περιέχουν μνεία 
συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή εμπορικού σήματος 
ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχαν 

ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν 
λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και 
κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4. Η εν 
λόγω μνεία συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο» 
7 Σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρου 30 του ν.3978/2011: «Εκτός εάν δικαιολογείται από το 

αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να περιέχουν μνεία 

συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή εμπορικού σήματος 
ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχαν 

ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν 
λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και 

κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4. Η εν 
λόγω μνεία συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο» 
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τεχνικής προσφοράς τεκμηριώνεται επαρκώς από τον προσφέροντα, η 
«ισοδυναμία» με τα αναγραφόμενα στη παρούσα. 
 
4.2.1.3 Βιβλιογραφία 
 
4.2.1.3.1 Ο Προμηθευτής να καταθέσει κατάλογο ή καταλόγους βιβλιογραφίας 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη παρούσα, ο οποίος θα αξιολογηθεί από την 
Υπηρεσία. 
 
4.2.1.3.2 Η προμήθεια της βιβλιογραφίας, θα γίνεται μετά από αίτηση της 
Υπηρεσίας ή από πρόταση του Προμηθευτή και έγκριση της Υπηρεσίας.  
 
4.2.1.4 Λογισμικό 
 
          Επιθυμητό είναι να προταθεί από τον Προμηθευτή και άλλο λογισμικό 
(-ά) ή αναβάθμιση του υπάρχοντος (-ων) (εάν είναι εφικτό), που θα βοηθήσει 
τους χρήστες των οργάνων / συστημάτων των σκαφών / κινητήρων, με βάση την 
εμπειρία του, το οποίο θα αξιολογηθεί από την Υπηρεσία. 
 
4.2.1.5 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση 
 
          Ο προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή εκπαίδευσης /  
πιστοποίησης όπως Παράρτημα «Β» της παρούσας, ξεχωριστά για εργασίες επί 
των ταχυπλόων  σκαφών MUNIN S 1200: 
 
4.2.1.5.1 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή 
Βλαβών 1ου- 2ου Κλιμακίου 
 
4.2.1.5.1.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης 
και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο  (1ο - 2ο). 
 
4.2.1.5.1.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα 10 άτομα ανά εκπαιδευτική 
σειρά. 
 
4.2.1.5.1.3 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή νομού 
Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού 
με την εταιρεία. 
 
4.2.1.5.1.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, 
όπως παρακάτω: 
 
4.2.1.5.1.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την 
Υπηρεσία. 
 
4.2.1.5.1.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο 
κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή. 
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4.2.1.5.1.5 Η γλώσσα των μαθημάτων θα είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο 
εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση θα γίνεται από άτομο με μέριμνα 
και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία θα είναι στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 
4.2.1.5.2 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή 
Βλαβών 3ου- 5ου Κλιμακίου 
 
4.2.1.5.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα συντήρησης 
και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο  (3ο - 5ο). 
 
4.2.1.5.2.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα 5 άτομα ανά εκπαιδευτική 
σειρά. 
 
4.2.1.5.2.3 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ( περιοχή νομού 
Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από κοινού 
με την εταιρεία. 
 
4.2.1.5.2.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα διατεθούν, 
όπως παρακάτω: 
 
4.2.1.5.2.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την 
Υπηρεσία. 
 
4.2.1.5.2.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και ότι άλλο 
κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή. 
 
4.2.1.5.3 Η γλώσσα των μαθημάτων θα είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση που ο 
εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση θα γίνεται από άτομο με μέριμνα 
και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία θα είναι στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 
4.2.2  Συνεργασία Τεχνικού Προσωπικού Υπηρεσίας και Εταιρείας 
 
4.2.2.1 Υλικά για Προμήθεια 
 
4.2.2.1.1 Η παράδοση των απαιτούμενων υλικών / ανταλλακτικών, να 
ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από το χρονικό διάστημα 
που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
 
4.2.2.1.2 Βιβλιογραφία 
 
Η παράδοση της βιβλιογραφίας, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και όχι 
αργότερα από το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
 
4.2.2.1.3 Λογισμικό (όπου / αν απαιτείται) 
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Η διάθεση του απαιτούμενου λογισμικού να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό 
και όχι αργότερα από το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
 
4.2.2.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 
4.2.2.2.1 Περιοδική Συντήρηση  
 
   Η περιοδική συντήρηση να υλοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα 
περιοδικής συντήρησης που θα καθορισθεί από κοινού μεταξύ Υπηρεσίας και 
Προμηθευτή. Επίσης, θα προσδιορισθούν επ΄ ακριβώς (προ της υπογραφής κάθε 
εκτελεστικής σύμβασης) οι υπηρεσίες / εργασίες που θα παρασχεθούν από την 
εταιρεία ανά σκάφος και θα καθαρισθούν οι απαιτούμενες λεπτομέρειες για τον 
συντονισμό μεταξύ, τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας και εταιρείας, με σκοπό 
την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συντονισμό (π.χ. χρόνο παραλαβής 
ανταλλακτικών, χρόνο αφαίρεσης κινητήρων, κ.λπ.). 
 
4.2.2.2.2 Εκπαίδευση 
 
   Η εκπαίδευση για το προσωπικό της Υπηρεσίας να δύναται να 
διεξάγεται ταυτόχρονα και «επ΄ έργω» στο προσωπικό των ΕΔ κατά την εκτέλεση 
αντίστοιχων συγκεκριμένων εργασιών από το προσωπικό της εταιρείας. 
 
4.2.2.2.3 Υπηρεσίες Βελτίωσης - Εκσυγχρονισμού - Αναβάθμισης 
 
 Οι υπηρεσίες βελτίωσης και αναβάθμισης των υλικών / μέσων να είναι διαθέσιμες 
το συντομότερο δυνατό στο πλαίσιο της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης. 
 
4.2.3  Τεχνικές Απαιτήσεις 
 
4.2.3.1 Υλικά 
 
   Όπως αντίστοιχη υποπαράγραφο της παρούσας. 
 
4.2.3.2 Βιβλιογραφία 
 
4.2.3.2.1 Η γλώσσα και η βιβλιογραφία των εγχειριδίων να είναι η Ελληνική. 
Επιθυμητό να είναι και στην Αγγλική ή σε διαφορετική έκδοση. 
 
4.2.3.2.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει το κόστος των εγχειριδίων όπως 
παρακάτω: 
 
4.2.3.2.2.1 Σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
4.2.3.2.2.2 Του πρώτου αντιτύπου. 
 
4.2.3.2.2.3 Κάθε επόμενου αντιτύπου (ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής).  
 
4.2.3.2.3 Λογισμικό (SOFTWARE) – Υλικά Η/Υ (HARDWARE) 
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4.2.3.2.3.1 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί από τον Προμηθευτή, λογισμικό (-ά) ή 
θα προβεί σε αναβάθμιση του υπάρχοντος (-ων) (εάν είναι απαιτητό / εφικτό) 
ώστε να είναι δυνατή υποχρεωτικά η εκτέλεση επισκευών 1ου - 3ου κλιμακίου, και 
κατά περίπτωση 4ου – 5ου Κλιμακίου, αναλόγως των αναγκών της. Τα προς 
προμήθεια λογισμικά θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης, θα 
είναι πλήρη, αναβαθμισμένα και θα χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
συντήρησης - επισκευής. 
 
4.2.3.2.3.2 Ο Προμηθευτής θα υποβάλει στην Υπηρεσία, (εφόσον απαιτηθεί κατά 
τις διαπραγματεύσεις) τιμοκατάλογο – τεχνικές προδιαγραφές των διαθέσιμων 
λογισμικών ή δυνατοτήτων αναβάθμισης για τη συντήρηση 1ου - 3ου κλιμακίου του 
σκάφους. 
   
4.2.3.3 Υπηρεσίες 
 
4.2.3.3.1 Ο Προμηθευτής να παρέχει υπηρεσίες περιοδικής συντήρησης - 

επισκευών, όπως αντίστοιχη υποπαράγραφο της παρούσας, με σκοπό να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
4.2.3.3.2 Όταν βρεθούν από τον Προμηθευτή, κατά την διάρκεια της 
συντήρησης πρόσθετες βλάβες, να ενημερώνεται η Υπηρεσία προκειμένου να 
παρέχεται η άδεια συνέχισης των εργασιών κατόπιν εγκρίσεως των προϊσταμένων 
Κλιμακίων. 
  
4.2.3.3.2.1 Σε περίπτωση που το κόστος, είτε λόγω διάρκειας, είτε λόγω μη 
αρχικής πρόβλεψης, είτε συνδυασμού των προαναφερθέντων, των πρόσθετων 
επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών περιοδικών συντηρήσεων, είναι έως 50% των 
ήδη καθορισμένων ενδεικτικών εργασιών, η διαδικασία συντήρησης να σταματήσει, 
να ενημερωθεί η Υπηρεσία από τον Προμηθευτή και να εκδοθεί ξεχωριστή αναφορά 
επισκευής.  
 

4.2.3.3.2.2 Σε περίπτωση που το κόστος επισκευής υπερβαίνει το 50% της αξίας 
του υλικού, ο Προμηθευτής να αποστέλλει στην Υπηρεσία τεχνική ανάλυση, στην 
οποία να προτείνεται η επισκευή ή η αντικατάσταση του υλικού με καινούργιο. Η 
Υπηρεσία θα αποφασίζει για την επισκευή ή την αντικατάσταση του υλικού, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΠαΔ 6 – 12 / 2016/ΓΕΣ / ΔΤΧ διαδικασίες. 
 
4.2.3.3.3 Σε περίπτωση που η Υπηρεσία υποβάλλει επίσημη παραγγελία για 

συντήρηση / επισκευή στο πεδίο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή 
σχετικής προσφοράς. Στη συνέχεια θα εκδίδεται σχετική εντολή η οποία και θα 
αποστέλλεται στον προμηθευτή / ανάδοχο. Με τη λήψη της από τον Προμηθευτή η 
παραγγελία θα τίθεται σε ισχύ ως δεσμευτική και ο μηχανικός - τεχνικός της τεχνικής 
βοήθειας θα πρέπει να φτάσει στον τόπο, όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες, εντός 
5 ημερών από τη λήψη της. 
 
4.2.3.3.3.1 Η Υπηρεσία θα διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός ελέγχου και τα 
ανταλλακτικά που παρέχονται στα πλαίσια της σύμβασης, θα πρέπει να βρίσκονται 
στη διάθεση του Προμηθευτή, όταν τα ζητά.  
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4.2.3.3.3.2 Τυχόν επεκτάσεις στην παροχή τεχνικής βοήθειας στο πεδίο θα 
αιτούνται από την Υπηρεσία κατόπιν ανάλογης έγκρισης του ΓΕΣ και θα υπόκεινται 
σε πρόσθετη κοστολόγηση. 
 
4.2.3.3.3.3 Με το πέρας της τεχνικής βοήθειας στο πεδίο: 
 
4.2.3.3.3.3.1 Ο Προμηθευτής να υποβάλλει αναφορά ολοκλήρωσης εργασιών στην 
Υπηρεσία. 
 
4.2.3.3.3.3.2 Η Υπηρεσία μέσω των αρμοδίων οργάνων της (ΜΥΕΕ) θα 
προσυπογράφει βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών για το χρόνο επίσκεψης και 
παρουσίας του κάθε μηχανικού – τεχνικού στις εγκαταστάσεις της. Στη βεβαίωση να 
αναφέρεται ο ακριβής χρόνος (σε εργατοώρες) παραμονής, του προσωπικού του 
Προμηθευτή. Η βεβαίωση θα προσυπογράφεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Υπηρεσίας (ως αναλύθηκε στην αρχή της παραγράφου) και αντίτυπο αυτής θα 
προωθείται εντός 14 εργασίμων ημερών στον Προμηθευτή. 
 
4.2.3.3.4 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση 
 
Ο προμηθευτής να παράσχει τα παρακάτω είδη εκπαίδευσης: 
 

4.2.3.3.4.1 Εκπαίδευση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1ου-  2ου 
Κλιμακίου 
 

4.2.3.3.4.1.1 Ο Προμηθευτής να οργανώσει και να διεξάγει την εκπαίδευση για όλα 
τα κλιμάκια συντήρησης (1ο - 2ο κλιμάκιο), όπως Παράρτημα «Β» της παρούσας. 
 
4.2.3.3.4.1.2 Η διάρκεια της εκπαίδευσης να είναι διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) 
εργάσιμων ημερών. 
 
4.2.3.3.4.1.3 Ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών θα καθορισθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
4.2.3.3.4.2 Εκπαίδευση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3ου - 5ου 
Κλιμακίου 
 

4.2.3.3.4.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση και διεξαγωγή της 
εκπαίδευσης για τα κλιμάκια συντήρησης (3ο - 5ο κλιμάκιο), όπως Παράρτημα «Β» 
της παρούσας. 
 
4.2.3.3.4.2.2 Η διάρκεια της εκπαίδευσης να αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες και 
να υπολογίζονται με βάση την εκτιμώμενη απαιτούμενη για το στρατιωτικό 
προσωπικό. 
 
4.2.3.3.4.2.3 Ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών θα καθορισθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
4.2.3.3.4.3 Η σχεδίαση και η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εκπαίδευσης 
προκύψει μελλοντικά θα ρυθμίζεται κατά περίπτωση μετά από συνεργασία της 
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Υπηρεσίας με τον Προμηθευτή. 
 
4.2.3.3.4.4 Το κόστος της εκπαίδευσης να δίδεται στην οικονομική προσφορά, 
ανάλογα με το κλιμάκιο, ανά εκπαιδευόμενο, τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τον χώρο 
διεξαγωγής αυτής και τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων. 
 
4.2.3.3.5 Υπηρεσίες Βελτίωσης - Αναβάθμισης των Υλικών / Μέσων, με 
Επέκταση Ορίου Ζωής με Ανάλογα Πιστοποιημένα από τους Αντίστοιχους 
Κατασκευαστικούς Οίκους Προγράμματα 
 
4.2.3.3.5.1 Οι προτεινόμενες υπηρεσίες βελτίωσης και αναβάθμισης των υλικών 
/ μέσων αφορούν σε: 
 
4.2.3.3.5.1.1 Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας. 
 
4.2.3.3.5.1.2 Διαδικασίες επί τεχνικών εξελίξεων. 
 
4.2.3.3.5.1.3 Συμπλήρωση των βάσεων δεδομένων αναφορών και επισκευών. 
 
4.2.3.3.5.1.4 Τεχνικές διερευνήσεις. 
 
4.2.3.3.5.1.5 Συντήρηση των σταθερών εργαλείων και των εργαλείων του υλικού / 
μέσου. 
 
4.2.3.3.5.1.6 Υποστήριξη λογισμικού (όπου απαιτείται). 
 
4.2.3.3.5.1.7 Ελέγχου των απαρτίων, με επέκταση ορίου ζωής αυτών. 
 
4.2.3.3.5.2 Η Υπηρεσία θα επιλέξει, κατά την κρίσης της, τα είδη των 
παρεχομένων υπηρεσιών βελτίωσης - αναβάθμισης των υλικών / μέσων που θα 
παραγγείλει.  
 
4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Υλικών προς Προμήθεια  - Αξιοπιστία  
 

4.3.1 Τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ να είναι πλήρη, νέα, προσφάτου κατασκευής και σε 
συμφωνία με τους υπό παραγγελία Αριθμούς Ονομαστικού (Α/Ο) ή P/N και NCAGE 
CODE. 
 
4.3.2 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει ανταλλακτικά με νέους 
Αριθμούς Ονομαστικού, εφόσον αυτά είναι πλήρως εναλλάξιμα με τα ΕΙΔΗ τα οποία 
έχουν παραγγελθεί και αναλόγως πιστοποιήσιμα για τη χρήση τους από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 
 
4.3.3 Όσον αφορά την αξιοπιστία, τα συμβατικά ΕΙΔΗ και τα προσφερόμενα ως 
«ισοδύναμα», κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity- CoC) του Προμηθευτή. 
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4.4 Σχεδίαση και Κατασκευή (Δυνατότητα Συνεργασίας - «Διαλειτουργικό-
τητα» - «Εναλλαξιμότητα» 
 
4.4.1 Κάθε μέσο - εξάρτημα του «τμήματος/συστήματος» του υλικού/μέσου, πρέπει 
να είναι εναλλάξιμο και αντικαταστάσιμο με ακριβώς όμοιο μέσο - εξάρτημα ίδιου 
τύπου «τμήματος/συστήματος» άλλου όμοιου τύπου υλικού/μέσου. 
 
4.4.2 Σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά («ενδεικτικού») αριθμού ονομαστικού 
(Α/Ο) δηλ. PART NUMBER (Ρ/N), είτε λόγω πρακτικής του εργοστασίου 
κατασκευής, είτε λόγω διαφοροποίησης της σύνθεσης του «συγκροτήματος», τότε ο 
επίσημος αντιπρόσωπος/διανομέας υποχρεούται να υποβάλει σχετική βεβαίωση η 
οποία θα πιστοποιεί την «εναλλαξιμότητα» και συμβατότητα («διαλειτουργικότητα» 
όπου απαιτείται) των προσφερομένων ανταλλακτικών, παρέχοντας τις 
προβλεπόμενες από την σύμβαση εγγυήσεις ποιότητας και καλής λειτουργίας. 
 

5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
5.1 Συσκευασία 
 
5.1.1 Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να 
εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε 
περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. 
 
5.1.2 Οι θήκες μεταφοράς ή κιβώτια κατά περίπτωση, μέσα στις οποίες θα 
τοποθετούνται τα υλικά, να είναι ανθεκτικές σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (ήλιος, 
σκόνη, υγρασία, βροχή κ.α.), οι ανοχές των οποίων θα αναφέρονται στην 
προσφορά και θα αξιολογηθούν ανάλογα. 
 
5.1.3 Οι θήκες μεταφοράς ή κιβώτια κατά περίπτωση) θα παρέχουν προστασία 
στα υλικά από πτώσεις, κραδασμούς και κρούσεις, όταν αυτά είναι συσκευασμένα. 
Η παρεχόμενη προστασία θα αξιολογηθεί ανάλογα. 
 
5.2 Τα ΕΙΔΗ που αφορούν υλικά προς προμήθεια, να παραδίδονται 
συσκευασμένα και η συσκευασία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά των 
συμβατικών ΕΙΔΩΝ σύμφωνα με τους εθνικούς όρους μεταφορών, στον τελικό τους 
προορισμό, τον έλεγχό τους από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου Παραλαβής και 
την αποθήκευσή τους μέχρι την ώρα της χρησιμοποίησής τους. 
 
5.3 Τα απαιτούμενα υλικά - ανακατασκευής/εκσυγχρονισμού, συντήρησης 
και επισκευών να παραδίδονται:  
 
5.3.1 Αρχικά, συσκευασμένα όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 5.1.1 και 
5.1.2, (για έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής). 
 
5.3.2 Η τελική τους παραλαβή θα γίνεται επί και εντός των σκαφών (δηλ. με την 
ολοκλήρωση των εργασιών) τα δε αντίστοιχα παλαιά, θα παραδίδονται («τη 
αιτήσει») στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
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5.4 Επισημάνσεις Συσκευασιών 
 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει κατάλογο συσκευασμένων ειδών μέσα σε 
κάθε κιβώτιο. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού θα τοποθετείται στην εξωτερική 
επιφάνεια του κιβωτίου, σε κατάλληλη θέση και σε αδιάβροχο περίβλημα το οποίο 
θα είναι κατάλληλα επισημασμένο ώστε να μπορεί η επιτροπή παραλαβής να το 
εντοπίσει. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει όλα τα συμβατικά ΕΙΔΗ, τα οποία 
περιέχονται στο κιβώτιο, με τις παρακάτω πληροφορίες: 
 
5.4.1 Αύξοντα Αριθμό (α/α). Ο αριθμός αυτός θα είναι γραμμένος και στην ατομική 
συσκευασία του ανταλλακτικού. 
 
5.4.2 Όνομα και διεύθυνση Προμηθευτή ή Κατασκευαστικού Οίκου. 
 
5.4.3 Στοιχεία της σύμβασης. 
 
5.4.4 Περιγραφή υλικού. 
 
5.4.5 Αριθμό Ονομαστικού (PART NUMBER - P/N) του κατασκευαστικού οίκου. Σε 
περίπτωση αλλαγής του αριθμού, να αναγράφεται ο νέος και ο παλαιός αριθμός. 
 
5.4.6 Ποσότητα ανά επιμέρους συσκευασία. 
 
5.5 Το υλικό συσκευασίας δε θα επιστρέφεται καθώς η αξία του περιλαμβάνεται 
στη Συμβατική Τιμή των ΕΙΔΩΝ. 
 
5.6 Παραλαβή – Παράδοση 
 
5.6.1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή (για τα συμβατικά είδη

8

), θα 
πραγματοποιείται στην Ελλάδα (ν. Αττικής) από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας 
(πχ. ΔΕΠΥ), με βάση τις προβλέψεις της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, της 
Συμφωνίας Πλαίσιο και διευκρινήσεων που τυχόν θα έχουν εκδοθεί γραπτώς από 
τον αρμόδιο ανά αντικείμενο φορέα του ΓΕΣ/ΔΕΔ.  
 
5.6.2 Ο χρόνος παραλαβής υλικών / υπηρεσιών που θα καθορίζεται στους ΕΟ, θα 
είναι σε συνάρτηση με την ακριβή ημερομηνία «εισόδου» των υλικών στις αποθήκες 
του επίσημου αντιπροσώπου / διανομέα (η οποία και θα πιστοποιείται με ανάλογη 
βεβαίωση από τον αντιπρόσωπο). 
 
5.6.3 Οι τμηματικές και «νωρίτερα» παραδόσεις, συνολικά ή τμηματικά, 
(σκαφών / λοιπών συμβατικών ειδών), είναι αποδεκτές εφ όσον αυτές 
πραγματοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων ή κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας (με τις ανάλογες ρήτρες) όταν αυτές είναι «εκπρόθεσμες». Σε κάθε 
περίπτωση η εταιρεία δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των προέδρων των 
αρμοδίων επιτροπών και του διαχειριστή αποθήκης παραλαβής, τουλάχιστον 5 
ημέρες προ της παράδοσης. 
                                                 
8 Με τον όρο «συμβατικά είδη» νοούνται τα προς προμήθεια υλικά, ανταλλακτικά, όργανα, εργαλεία, 

συσκευές, λογισμικά, βιβλιογραφία, αναλώσιμα / λοιπά υλικά. 
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5.6.4 Αν η Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας δεν εκδώσει τα σχετικά 
Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής εντός των 
προαναφερθέντων, κατά περίπτωση, ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται στον 
Προμηθευτή, θα θεωρείται ότι τα συμβατικά ΕΙΔΗ έχουν γίνει αποδεκτά και 
παραληφθεί από την Υπηρεσία. 
 
5.6.5 Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να παραγγείλει, σε οιαδήποτε χρονική 
στιγμή, επιπλέον ποσότητες των συμβατικών ΕΙΔΩΝ στις τιμές, όπως θα 
περιγράφονται στη συμφωνία πλαίσιο και μετέπειτα εκτελεστική σύμβαση και ο 
προμηθευτής οφείλει να ικανοποιήσει την απαίτηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας. 
 
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   
 

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά 
 

 Όπως ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας 
Πλαίσιο / Συμβάσεων. 
 
6.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές 
 
6.2.1 Η επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας θα παραλαμβάνει τα ΕΙΔΗ μετά από 
μακροσκοπικό έλεγχο και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και θα εκδίδει 
τα σχετικά Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 
 
6.2.2 Όργανα, συσκευές, μηχανές και μηχανήματα, θα παραλαμβάνονται μετά από 
μακροσκοπικό έλεγχο και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Όπου είναι 
εφικτό θα διενεργείται έλεγχος λειτουργίας στο χώρο παραλαβής. 
 
6.2.3 Τα σκάφη, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στο σύνολο ή το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών, θα παραλαμβάνονται μετά τον επιτυχή λειτουργικό 
έλεγχο σε  θαλάσσιο χώρο της Μονάδας τελικού προορισμού. Σε περίπτωση που 
δεν απαιτείται ο λειτουργικός έλεγχος, τότε η παραλαβή θα γίνεται μετά από 
μακροσκοπικό έλεγχο, έλεγχο λειτουργίας (εφ όσον αφορά όργανα, συσκευές, 
μηχανές και μηχανήματα) στο χώρο παραλαβής και έλεγχο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών. 
 
6.2.4 Ειδικά για τις εργασίες εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των ταχυπλόων 
σκαφών, θα συγκροτηθεί επιτροπή ελέγχου – επιθεώρησης, μερίμνη ΓΕΣ/ΔΕΔ, με 
έργο την παρακολούθηση της εγκατάστασης των τηλεχειριζόμενων πύργων επί των 
ταχυπλόων σκαφών 

 
7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
7.1 Εγκατάσταση 
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 Η εγκατάσταση των νέων υλικών επί του σκάφους θα γίνεται με ευθύνη του 
προμηθευτή και η παράδοση θα αφορά υλικό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Η 
τοποθέτηση ανταλλακτικών στα μέρη του σκάφους θα γίνεται, είτε από το 
προσωπικό της εταιρείας (σε περίπτωση που προβλέπεται από τους όρους της 
παρούσας ή από ειδικές συνθήκες που θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ των 
αντισυμβαλλομένων), είτε από το  τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας αναλόγως της 
φύσης των υλικών. 
 
7.2 Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας για Κάθε Προμήθεια Ανταλλακτικών και 
Εκτέλεση Εργασιών (όπου απαιτείται)  
 
7.2.1 Η παρεχόμενη εγγύηση, αναλόγως φύσεως υλικού, θα εκφράζεται, είτε σε 
χρόνο (ημέρες από ημερομηνία οριστικής παραλαβής), είτε σε ώρες λειτουργίας 
(από τοποθέτησης), είτε συνδυασμό των προαναφερθέντων.  
 
7.2.2 Ο Προμηθευτής να παρέχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε 
προμήθεια ανταλλακτικών. Η ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για τα νέα υλικά 
συμπεριλαμβανομένου των εργασιών εγκατάστασης για πλήρη και ασφαλή 
λειτουργία ορίζεται σε τουλάχιστον 2 έτη ή 500 ώρες λειτουργίας (μόνο για νέους 
κινητήρες). Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της 
εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος 
να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη 
φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.). 
 
7.2.3 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες 
εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη. 
 
7.2.4 Άρνηση του προμηθευτή για αποκατάσταση των προβλημάτων δίνει το 
δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει την επισκευή 
του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οποιοδήποτε 
τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης επισκευής. 
 
7.2.5 Όταν αποδεδειγμένα το υλικό λόγω βλαβών παραμένει για τον  χρόνο της 
εγγύησης εκτός λειτουργίας μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού χρόνου εγγύησης, 
τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
προσφύγει στη δικαιοσύνη. 
 
7.2.6 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη 
μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης 
ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) 
εργάσιμων ημερών με την παράδοση του υλικού σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του 
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συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης 
και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό 
του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών προσμετρώντας και οι ημέρες αργίας. 
 
7.2.7 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα 
παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά  του προς προμήθεια νέου υλικού (εφ όσον 
κριθεί απαιτητή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, η τοποθέτηση / 
χρησιμοποίησή του) για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) χρόνια ή για τον συγκεκριμένο 
χρόνο λειτουργίας (ημέρες / ώρες λειτουργίας) που παρέχεται από τον αντίστοιχο 
κατασκευαστικό οίκο. 
 

7.3 Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης (νέων υλικών)  
 

7.3.1 Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι όλα τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ (υλικά / 
υπηρεσίες) που θα παραδίδονται στο πλαίσιο της Σύμβασης να είναι χωρίς 
ελαττώματα / αδυναμίες, ενώ τα υλικά να είναι πλήρη και λειτουργικά. 
 
7.3.2 Η εγγύηση θα παρέχεται στην Υπηρεσία και δε θα εκχωρείται από την 
Υπηρεσία σε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 
Προμηθευτή. 
 
8 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
8.1 Κοστολόγηση Συμβατικών ΕΙΔΩΝ - Αναπροσαρμογή Τιμών 
 
8.1.1 Οι τιμές των υλικών και υπηρεσιών, είναι οι υποβληθείσες με την οικονομική 
προσφορά του κατασκευαστή/αναδόχου πλην αυτών που δεν είχαν υποβληθεί. Σε 
περίπτωση διαπραγμάτευσης, οι τελικές τιμές, θα αποτελέσουν τιμές «βάσης» και 
θα καθορισθούν επακριβώς κατά την κατακυρωτική απόφαση. 
 
8.1.2 Οι συμβατικές τιμές των ειδών θα ισχύουν για 12 μήνες μετά την 
κατακύρωση. 
 
8.1.3 Οι συμβατικές τιμές των ειδών (της 1ης εκτελεστικής σύμβασης εφ όσον 
συναφθεί συμφωνία πλαίσιο) θα αποτελούν τις τιμές βάσεως για μελλοντικές 
προμήθειες και κατά την σύνταξη των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα 
υπόκεινται σε  αναπροσαρμογή κατά τα αναφερόμενα στους Ειδικούς Όρους. 
 
8.1.4 Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ανάγκη  προμήθειας  ανταλλακτικών, 
ολοκληρωμένων μονάδων - συγκροτημάτων – υποσυγκροτημάτων,  αναλωσίμων,  
υλικών,  ελαιολιπαντικών,  ειδικών εργαλείων,  που  δεν  είχαν  συμπεριληφθεί   
στους  υποβληθέντες  με  την  αρχική τεχνοοικονομική  προσφορά της 
συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης σύμβασης / Σ-Π,  καταλόγους,  τότε  η  τιμή  
προμήθειας  των προαναφερθέντων δεν  θα  υπερβαίνει  την  τιμή  λιανικής  
πώλησης ( επίσημων τιμοκαταλόγων του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην 
Ελλάδα) του  τρέχοντος  ημερολογιακού έτους. 
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8.2 Φόρτωση – Μεταφορά – Ασφάλιση Ειδών – Παράδοση/Παραλαβή, όπως 
προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 
 
8.3 Εγγυήσεις καλής λειτουργίας, όπως αναφέρονται στην παρ. 7.2 «Υπηρεσίες 
- Υποστήριξη» της παρούσας και συμπληρωματικά προσδιορίζονται στους Ειδικούς 
Όρους σύναψης σύμβασης. 
 
8.4 Όλα τα προς παράδοση είδη θα είναι κωδικοποιημένα, ή ο προμηθευτής θα 
δεσμεύεται με την σχετική ρήτρα κωδικοποίησης. 
 
 

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
9.1 Υπόδειγμα συμπληρωμένου Φύλλου / Εντύπου Συμμόρφωσης προς την 
Προδιαγραφή, όπως στους Ειδικούς Όρους σύναψης συμφωνίας πλαίσιο / 
σύμβασης. 
 
9.2 Λοιπές λεπτομέρειες ως προς τα περιεχόμενα της τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης αυτών, όπως στους Ειδικούς Όρους 
σύναψης συμφωνίας πλαίσιο / σύμβασης. 
 
10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
10.1 Όλοι οι παράγραφοι της παρούσας χαρακτηρίζονται  απαράβατοι όροι και μη 
κάλυψη έστω και ενός όρου από το προς προμήθεια σύστημα ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
10.2 Διευκρινήσεις προς τους συμμετέχοντες, όπως καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 
 
11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
   
  Σχολιασμός της παρούσας, από κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να γίνει στη 
διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ για τις προδιαγραφές των Ενόπλων Δυνάμεων 
(http://www.geetha.mil.gr), υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται «ΕΝΤΥΠΟ 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ», με το οποίο είναι δυνατός ο 
σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής, για τη βελτίωσή της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.geetha.mil.gr/
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός του παρόντος είναι ο συντονισμός και η ρύθμιση ορισμένων διαδικαστικών 
λεπτομερειών στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο / εκτελεστικών 
συμβάσεων για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη - ΕΣΥ» (προμήθεια ανταλλακτικών, 
ελαιολιπαντικών, αναλωσίμων / λοιπών υλικών για τα ταχύπλοα σκάφη τύπου 
MUNIN S 1200, υπό το πρίσμα της συντήρησης - επισκευής - ανακατασκευής / 
εκσυγχρονισμού, που αφορούν κυρίως στα παρακάτω θέματα: 
 

1.1 Καθήκοντα και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων (ΓΕΣ/ΔΕΔ,  Μονάδων ΕΔ,  
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ, εταιρεία / ναυπηγείο / προμηθευτής). 
 

1.2 Τρόπος και χρόνος προώθησης των σκαφών για επιθεώρηση,  έλεγχο, 
συντήρηση και αποκατάσταση φθορών / βλαβών. 
 

1.3 Τρόπος προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών – αναλωσίμων. 
 

1.4 Εκπαίδευση προσωπικού 1ου – 5ου Κλιμακίου. 
 

1.5 Απαιτούμενη αλληλογραφία συμφωνίας πλαίσιο / εκτελεστικών συμβάσεων. 
 
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
 

2.1 Γενική Ιδέα Υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) / Εκτελεστικών 
Συμβάσεων  
 

 2.1.1 Η εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση θα ακολουθεί τους όρους της ΣΠ και θα 
καλύπτει συγκεκριμένες απαιτήσεις της Υπηρεσίας που  αναφέρονται  σε: 
 
 2.1.1.1 Ανάγκες προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών – αναλωσίμων – 
κ.λπ. 
 

 2.1.1.1.1 Επιπέδου  Μονάδας (1ου – 2ου Κλιμακίου) 
 
   Για την προμήθεια από την Υπηρεσία και την χρήση από το τεχνικό 
προσωπικό των Μονάδων ΕΔ τα οποία θα τηρούνται  από  τις  Μονάδες (με έλεγχο 
και διευθέτηση της ΜΥΕΕ/ΛΤΧ) και θα ανανεώνονται όταν θα απαιτηθεί με την 
σύναψη σχετικής εκτελεστικής σύμβασης, με μέριμνα του ΓΕΣ σε συνεργασία με την 
ΓΔΑΕΕ, ώστε  να  τηρείται  σταθερή  η  «στάθμη» σύμφωνα με τα στοιχεία των 
επιμέρους πινάκων (ανταλλακτικών  κινητήρων  1ου -  2ου  Κλιμακίου και λοιπών 
υλικών / ανταλλακτικών  1ου – 2ου  κλιμακίου, ελαιολιπαντικών  και  αναλωσίμων). 
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 2.1.1.1.2 Επιπέδου  Σχηματισμού – Περιοχής (3ου - 4ου Κλιμακίου) 
 
   Για την προμήθεια από την Υπηρεσία και την χρήση από το τεχνικό 
προσωπικό της ΜΥΕΕ/ΛΤΧ, τα οποία προορίζονται να καλύψουν συγκεκριμένες 
ανάγκες εντός των προβλέψεων σχετικής εκτελεστικής σύμβασης, με μέριμνα της 
ΜΥΕΕ/ΛΤΧ. 
 
 2.1.1.1.3 Επιπέδου  Βάσεως (5ου Κλιμακίου) 
 
   Για την προμήθεια από την Υπηρεσία και την χρήση από το τεχνικό 
προσωπικό της ΜΥΕΕ/ΛΤΧ, τα οποία προορίζονται να καλύψουν συγκεκριμένες 
ανάγκες εντός των προβλέψεων σχετικής εκτελεστικής σύμβασης, με μέριμνα της 
ΜΥΕΕ/ΛΤΧ. 
 

2.1.2  Ο συντονισμός όλων των προβλεπόμενων από την ΣΠ/εκτελεστική 
σύμβαση, ενεργειών των μονάδων του ΓΕΣ (ΕΔ) θα γίνεται με μέριμνα της ΔΔΕΕ, 
[προ της υπογραφής της ΣΠ θα καθορισθούν τα άτομα «Σημεία Επαφής» (Point of 
Contact – POC)]. 
 

2.1.3  Επιπρόσθετα, η ΔΔΕΕ θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία  με τις 
αντίστοιχες επιτροπές παραλαβών για την άμεση παραλαβή των παραδοθέντων 
(από την εταιρεία), ανταλλακτικών, ελαιολιπαντικών και αναλωσίμων και άμεση 
διανομή στις Μονάδες. Η διανομή των ανταλλακτικών στις μονάδες θα γίνεται με 
διαταγή του ΓΕΣ (κατόπιν προτάσεων ΔΔΕΕ), μέσω των προβλεπόμενων 
διαδικασιών και των ανεφοδιαστικών οργάνων της Υπηρεσίας. 
 

2.1.4  Καθήκοντα και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων, όπως 
Προσαρτημένο «1» της παρούσας. 
 

2.1.5  Σε περίπτωση που απαιτείται μόνο η προμήθεια ανταλλακτικών – 
αναλωσίμων, (χωρίς εργασίες συντήρησης/αποκατάστασης από το προσωπικό της 
εταιρείας), τότε η Μονάδα θα υποβάλλει την σχετική αλληλογραφία που 
προβλέπεται από την σύμβαση και τα υποδείγματα του Προσαρτημένου «2» του 
παρούσας. 
 

2.1.6  Ότι αφορά στην απαιτούμενη αλληλογραφία (βεβαιώσεις, 
πρωτόκολλα, κλπ.) αρχικά θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από την ΣΠ και στη 
συνέχεια όπου κριθεί αναγκαίο (για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και υλοποίηση 
της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης) να υποβληθούν σχετικές προτάσεις 
τροποποίησης, από όλους τους εμπλεκόμενους, στο ΓΕΣ/ΔΕΔ αντίστοιχα, για τον 
προγραμματισμό των προβλεπόμενων διαδικασιών. 
 

2.1.7  Η  λήψη  τελικής  απόφασης  υλοποίησης  προμήθειας ειδών 
συντήρησης – επισκευών - ανακατασκευής - εκσυγχρονισμού θα  λαμβάνεται  
αρμοδίως από  το ΓΕΣ, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων διαδοχικά και ιεραρχικά. 
 

2.1.8  Σε περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ανάγκη  προμήθειας  
ανταλλακτικών, ολοκληρωμένων μονάδων - συγκροτημάτων – υποσυγκροτημάτων,  
αναλωσίμων,  υλικών,  ελαιολιπαντικών,  ειδικών εργαλείων,  που  δεν  είχε  
συμπεριληφθεί στην αρχική επιθεώρηση/εκτίμηση,  τότε  η  τιμή  προμήθειας  των 
προαναφερθέντων δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  την  τιμή  λιανικής  πώλησης ( 
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επίσημων τιμοκαταλόγων του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα )  του  
τρέχοντος  έτους. 
  

2.1.9 Για  το  κόστος  της  ανακατασκευής – εκσυγχρονισμού (συντήρησης  -  
επισκευής)  του  κάθε  σκάφους  μετά  των  απαρτίων ή ξεχωριστά των διαφόρων 
συγκροτημάτων/υποσυγκροτημάτων  θα  ενημερώνεται  η  Υπηρεσία  προκειμένου  
να  αποφασιστεί  εάν  είναι  συμφέρουσα  ή  όχι  για  την  Υπηρεσία  η  έναρξη ή/και 
συνέχιση των εργασιών. 
 

2.1.10 Τέλος σε περίπτωση που θα απαιτηθεί διεξαγωγή εκπαίδευσης του 
προσωπικού (1ου έως 5ου Κλιμακίου), τότε πρέπει να γίνει ανάλογη εισήγηση από 
την Δκση της Μονάδος, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αυτής. 
 

2.2 ΓΕΣ/ΔΕΔ – ΔΔΕΕ 
 
 2.2.1 Παρακολουθεί, κατευθύνει  και συντονίζει (όπου απαιτείται) το έργο όλων των 
εμπλεκομένων, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων για την εύρυθμη υλοποίηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων της Υπηρεσίας έναντι της εταιρείας. 
 
 2.2.2 Σε επίπεδο ΓΕΣ, το ΓΕΣ/ΔΕΔ συνεργάζεται με ΔΔΕΕ, για την διευθέτηση 
θεμάτων (προώθησης σκαφών/υλικών, οικονομικών απαιτήσεων, κλπ. ) που 
αφορούν τα σκάφη των μονάδων ΕΔ.  
 

2.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

  Μεριμνά για την έγκαιρη οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
υλικών και μέσων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες και ισχύουσες διαδικασίες. 
 

2.4 ΔΔΕΕ 
 

 2.4.1 Η ΔΔΕΕ ευθύνεται για την ομαλή υλοποίηση των υποχρεώσεων των 
συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν από τη Συμφωνία Πλαίσιο/Σύμβαση «Εν 
Συνεχεία Υποστήριξης - ΕΣΥ» (Follow On Support – FOS) και είναι το εντεταλμένο 
«όργανο» της Υπηρεσίας που θα παρακολουθεί την «ροή» και την «εξέλιξη» 
(χρονικές επιδιώξεις, πληρωμές, κλπ.) του προγράμματος της ανακατασκευής – 
εκσυγχρονισμού (συντήρησης) των σκαφών.  
 

2.4.2 Επιβεβαίωση/θεώρηση των απαιτούμενων  ανταλλακτικών (έντυπα που 
συντάσσονται από τη μονάδα). 
 

2.4.3 Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαίδευση προσωπικού, κατόπιν 
αιτήσεως/εγκρίσεως από ΓΕΣ/ΔΕΔ σε επίπεδο ΓΕΣ και σε χρόνο που θα καθορισθεί 
κατά τη διάρκεια σύναψης της εκτελεστικής σύμβασης. 
 

2.4.4 Συγκεντρώνει, ελέγχει, αξιολογεί και προτείνει ανάλογα, επί των αιτήσεων 
των Μονάδων ΕΔ που αφορούν σε ανάγκες/απαιτήσεις προμήθειας 
ανταλλακτικών/αναλωσίμων, διεξαγωγής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των εν λόγω οδηγιών και την συμφωνία πλαίσιο/σύμβαση. 
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2.4.5 Λοιπά, όπως θα ορισθεί στη Συμφωνία Πλαίσιο και αναλυτικά θα 
καθορίζονται στις εκτελεστικές συμβάσεις σύμφωνα με τη παρούσα. 
 

2.5 Μονάδες ΕΔ   
 
 2.5.1 Με διαταγή της ΔΔΕΕ υποβάλλουν τις ανάγκες τους στη ΔΔΕΕ. 
 

2.5.2 Προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών και αναλωσίμων σύμφωνα με την 
«εγκεκριμένη» (από ΓΕΣ) αίτηση της Μονάδος. Επισημαίνεται ότι, όλα τα 
ανταλλακτικά, μονάδες - συγκροτήματα - υποσυγκροτήματα, αναλώσιμα, 
ελαιολιπαντικά,  ειδικά εργαλεία και συσκευές πρέπει να είναι κωδικοποιημένα κατά 
ΝΑΤΟ [να έχουν Α/Ο (NSN)], αλλιώς η εταιρεία να ενεργήσει σύμφωνα με τη ρήτρα 
κωδικοποίησης ( STANAG 3150, 3151 και 4177). 
 

2.5.3 Σε περίπτωση που η εταιρεία/προμηθευτής υποβάλει τεχνοοικονομική  
προσφορά για υλικό διαφορετικού Α/Ο, τότε ο αντίστοιχος κατασκευαστικός οίκος 
θα πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμβατότητας και ομαλής 
συνεργασίας/λειτουργίας με τα υπόλοιπα απάρτια για τα οποία προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί. 
 

2.5.4 Λοιπά, όπως θα ορισθεί στη Συμφωνία Πλαίσιο και αναλυτικά θα 
καθορίζονται στις εκτελεστικές συμβάσεις σύμφωνα με τη παρούσα. 
 

2.6 Συμβαλλόμενη Εταιρεία  (Ναυπηγείο για εργασίες) 
 

2.6.1 Αναλάβει  την  εξασφάλιση εμπρόθεσμης παράδοσης των συμφωνηθέντων 
υλικών. 
 

2.6.2 Με βάση τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, τις ανάγκες που θα 
διαπιστωθούν και σε χρόνο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία, να υποβληθεί 
αναλυτική κατάσταση ετήσιων αναγκών συντήρησης για παροχή ανταλλακτικών, 
μονάδων - συγκροτημάτων - υποσυγκροτημάτων, αναλωσίμων, ελαιολιπαντικών,  
ειδικών εργαλείων και συσκευών όλων των κλιμακίων, προκειμένου η υπηρεσία να 
διαθέτει ανάλογα οικονομικά στοιχεία για προγραμματισμό πιστώσεων. 
 

2.6.3 Ταυτόχρονα με τα σκάφη θα καλύπτονται  και  οι  ανάγκες  συντηρήσεως  / 
επισκευών των  φορέων  μεταφοράς ( τρέιλερ )  των  σκαφών. 
 

2.6.4 Προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών και αναλωσίμων σύμφωνα με την 
«εγκεκριμένη» (από ΓΕΣ)  αίτηση της Μονάδος. Επισημαίνεται ότι, όλα τα 
ανταλλακτικά, μονάδες - συγκροτήματα - υποσυγκροτήματα, αναλώσιμα, 
ελαιολιπαντικά,  ειδικά εργαλεία και συσκευές να είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ 
[να έχουν Α/Ο (NSN)], αλλιώς η εταιρεία να ενεργήσει σύμφωνα με τη ρήτρα 
κωδικοποίησης ( STANAG 3150, 3151 και 4177). 
 

2.6.5 Σε περίπτωση που η εταιρεία / προμηθευτής υποβάλει τεχνοοικονομική  
προσφορά για υλικό διαφορετικού Α/Ο, τότε ο αντίστοιχος κατασκευαστικός οίκος 
θα πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμβατότητας και ομαλής συνεργασίας / 
λειτουργίας με τα υπόλοιπα απάρτια για τα οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί. 
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2.6.6 Λοιπά, όπως θα ορισθούν στη Συμφωνία Πλαίσιο και αναλυτικά θα 
καθορίζονται στις εκτελεστικές συμβάσεις σύμφωνα με τη παρούσα. 
 

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΠΕΡΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

3.1 Η διαδικασία αφορά κύρια υλικά – συγκροτήματα. 
 

Για τις εκτελεστικές συμβάσεις  
 

3.2 Σε περίπτωση που το αρμόδιο κατά περίπτωση τεχνικό προσωπικό του ΓΕΣ, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΠαΔ 6 – 12 / 2016 / ΓΕΣ / ΔΤΧ, προβεί σε 
χαρακτηρισμό των υλικών, ως Πέραν Οικονομικής Επισκευής (ΠΟΕ) τότε είναι 
δυνατή η προμήθεια νέων αντίστοιχων υλικών με την παρακάτω διαδικασία: 
  

 3.2.1 Με αίτηση της αρμόδιας Μονάδας Τεχνικού (13ος ΛΤΧ) προς την ΔΔΕΕ , 
συγκροτείται επιτροπή από Αξκούς με διαταγή του προϊστάμενου Σχηματισμού 
(ΔΤΧ/ΔΥΒ), η οποία (επιτροπή) προβαίνει σε επιθεώρηση των υλικών – 
συγκροτημάτων προκειμένου να τα χαρακτηρίσει ως «ΠΟΕ». 
 
 3.2.2 Μετά την επιθεώρηση η αρμόδια προαναφερθείσα Επιτροπή,  συντάσσει 
και υποβάλλει στην ΔΔΕΕ Έκθεση, στην οποία  πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 

3.2.2.1 Α/Α 

3.2.2.2 Αριθμός Κωδικού (ΑΚ) Υλικού 

3.2.2.3 Αριθμός Ονομαστικού 

3.2.2.4 Ονομασία Υλικού 

3.2.2.5 Αριθμός κυκλοφορίας 

3.2.2.6 Αριθμός πλαισίου 

3.2.2.7 Ημερομηνία Εισαγωγής στο Σ.Ξ. 

3.2.2.8 Συνολικά μίλια που έχουν διανυθεί ή ώρες λειτουργίας από την είσοδο 
τους στο Στρατό. 

3.2.2.9 Συνολικός αριθμός των ανακατασκευών που έχουν εκτελεστεί στα 
υλικά από την είσοδο τους στο Στρατό Μονάδα στην οποία ανήκει. 

3.2.2.10 Αιτιολογία πρότασης κρίσης ΠΟΕ, σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ και επισημαίνονται: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Φορέας μεταφοράς 
(τρέιλερ) 

α. Προχωρημένη ρωγμή, 
θραύση ή στρέβλωση πλαισίου, 
για την οποία δεν υπάρχει 
διαταγή τροποποιήσεως.  
β. Γενική καταστροφή λόγω 
ανατροπής σύγκρουσης ή ολικής 
ανάφλεξης.  
γ. Προχωρημένες φθορές από 
μακροχρόνια χρήση, των οποίων 
η ανακατασκευή ή επισκευή είναι 
οικονομικά ασύμφορη, εκτός και 
εάν το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται 

 Μια επισκευή 
χαρακτηρίζεται ως 
οικονομικά ασύμφο-
ρη όταν το κόστος της 

υπερβαίνει το 50% 
του κόστους του 
καινούριου υλικού, η 
τιμή του οποίου θα 

καθορίζεται λαμβάνο-
ντας υπόψη την ΓΔ 
«Περί Διατιμήσεως 
Εφοδίων-Υλικών», 
που εκδίδεται από 

ΓΕΣ/ΔΥΔΜ.Σε περί-
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κρίσιμο και επιχειρησιακά 
αναγκαίο. 

πτωση που δεν είναι 
δυνατή η σύνταξη 
φύλλου Προϋπολογι- 

σμού, λόγω του ότι 
ένα ΚΥ δεν είναι 
ενταγμένο στο 
σύστημα ΔΜ ή λόγω 

της παλαιότητάς του, 
να υποβάλλεται η 
πρόταση ιεραρχικά 
στον αρμόδιο φορέα 
παρακολούθησης του 

υλικού στο ΓΕΣ, ο 
οποίος θα λαμβάνει 
την απόφαση για 
τον χαρακτηρισμό του 

ΚΥ ως ΠΟΕ. 
2 Ηλεκτρονικά,     

Τηλεπικοινωνιακά,   
Ηλεκτροπτικά 
Ηλεκτρολογικά 
Όργανα / Συσκευές 

Σοβαρές φθορές, βλάβες ή 
αλλοιώσεις κυκλωμάτων ή 
τυπωμένων κυκλωμάτων 
(πλακετών) λόγω μακροχρόνιας 
χρήσης ή άλλης αιτίας που είτε 
δεν μπορούν να 
αποκατασταθούν από τα 
Εργοστάσια, είτε το κόστος 
αποκατάστασής τους κρίθηκε 
ασύμφορο για την Υπηρεσία. 

Όπως περίπτωση με 
α/α 1 

3 Κινητήρες Πάσης 
Φύσεως 

α. Φθορές στις βάσεις των 
εδράνων στροφαλοφόρου. 
β. Εσωτερική ρωγμή κορμού. 
γ. Εξωτερική ρωγμή κορμού 
(διαρροή ελαίου ή ψυκτικού 
υγρού). 
δ. Υπερβολική στρέβλωση 
επιφανείας στεγανοποίησης με 
την κυλινδροκεφαλή, πέραν του 
επιτρεπτού ορίου που ορίζει ο 
κατασκευαστής. 
ε. Θραύση κορμού λόγω 
θραύσεως διωστήρα. 
στ. Υπερβολική φθορά μη 
αντικαθιστόμενων χιτωνίων, είτε 
λόγω παραμόρφωσης του 
εμβόλου από υπερθέρμανση ή 
από ελλιπή λίπανση, 
είτε λόγω απαγόρευσης 
περαιτέρω λείανσης αυτών 
(ρεκτιφιέ), σύμφωνα με όρια του 
κατασκευαστή. 

 

4 Μεγάλα και μικρά 
συγκροτήματα 

Παραμορφώσεις, ρωγμές ή 
θραύσεις που δεν μπορούν να 
επισκευαστούν ή η επισκευή 
τους κρίνεται ασύμφορη 

Όπως περίπτωση με 
α/α 1 
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5 Συστήματα 
παρατηρήσεως και 
ελέγχου πυρός. 

α. Θραύση, στρέβλωση,  ρωγμές 
ή παραμόρφωση κορμού 
οργάνου. 
 β. Υπερβολική ανοχή των 
μηχανισμών του  οργάνου  στην 
τοποθέτηση τους, χωρίς 
δυνατότητα επισκευής. 
γ. Πολλαπλές φθορές των 
συστημάτων από μακροχρόνια 
χρήση ή άλλη αιτία που ή δεν 
μπορούν να αντικατασταθούν 
από τα Εργοστάσια ή το κόστος 
αποκατάστασης κρίνεται 
ασύμφορο για την Υπηρεσία.  

Όπως περίπτωση με 
α/α 1 

6 Ελαστικά Επίσωτρα α. Φθαρμένος πυρήνας βάσης 
(σπασμένα σύρματα τακουνιού). 
β. Τραύματα προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, μεγαλύτερα από 5 
εκ. 
γ. Υπερβολική φθορά πέλματος 
περιφερειακά, μέχρι τη θήκη των 
λινών. 
δ. Διαγωνικά τραύματα που 
ξεκινούν από απόσταση 5 εκ. 
από το τακούνι και ξεπερνούν το 
μέσο του πέλματος. 
ε. Μόνιμη παραμόρφωση του 
σχήματος του επίσωτρου. 
στ. Σημαντική χαλάρωση και 
σάπισμα των λινών στο 
εσωτερικό της θήκης. 
ζ. Χρειάζεται δεύτερη 
αναγόμωση και υπάρχουν 
λιγότερα από 6 λινά (ΡLΥ 6 ή 
ΡLΥ 4 ή τρίτη αναγόμωση και 
είναι περισσότερα από 6 λινά 
(ΡLΥ 8 και πάνω). 

Σύμφωνα και με τα 
κριτήρια του ΤΕ 32-
403-15  

7 Αεροθάλαμοι α. Περισσότερα από 6 τραύματα 
ή μέχρι 6 τραύματα οπής ή 
σχισμής, από τα οποία 
τουλάχιστον 3 βρίσκονται σε 
κύκλο με διάμετρο 10 εκατ.  
β. Τραύματα   με   μορφή   
σχισμής μεγαλύτερο από  6  
εκατοστά  σε αεροθαλάμους 
διαστάσεων 750-20, 900-16 ή 
και μεγαλύτερους ή ίδιο τραύμα 
μεγαλύτερο από 3,5 εκατοστά σε 
αεροθαλάμους διαστάσεων 750-
16, 700-16 ή και μικρότερους. 

Σύμφωνα και με τα 

κριτήρια του ΤΕ 32-
403-15 
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γ. Τραύμα σχήματος οπής, με 
διάμετρο μεγαλύτερη από 2,5 
εκατ., ανεξάρτητα από τις 
διαστάσεις αεροθαλάμου. 
δ. Γήρανση  (βαθιές χαραγές  και 
μεγάλη  ευθρυπτότητα)  που  
οφείλονται σε μακροχρόνια 
χρήση. 

8 Λοιπά Τεχνικά Υλικά Όταν είναι αδύνατη ή οικονομικά 
ασύμφορη η επισκευή τους λόγω 
μεγάλων φθορών, σαπισμάτων 
κλπ. 

Όπως περίπτωση με 
α/α 1 

 

3.2.2.11 Εκτιμώμενο    κόστος   ανακατασκευής   (Συντάσσεται  το έντυπο 
ΔΤΧ/71/68). 
 

3.2.2.12 Παρατηρήσεις - Προτάσεις   (Διάλυση  προς  προσπορισμό 
ανταλλακτικών ή όχι κλπ.) 
 

3.2.3  Η ΔΔΕΕ σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή: 
 
 3.2.3.1 Ελέγχουν με σχολαστική προσοχή,  τα πραγματικά στοιχεία που 
αναγράφονται επί των υλικών - συγκροτημάτων σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα 
του ΣΠΕΥΣ, συμπληρώνοντας ανάλογα το υπόδειγμα της Προσθήκης «3/Β» της 
ΠαΔ 6 – 12 / 2016 / ΓΕΣ / ΔΤΧ,  με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή όπου δεν έχει 
εγκατασταθεί το ΣΠΕΥΣ οπωσδήποτε με τα στοιχεία των (α) (β) (γ) (δ) και (ε) 
στηλών αυτού, από τις πληροφοριακές μηχανογραφικές καταστάσεις του 
ΓΕΣ/ΔΥΔΜ. 
 

 3.2.3.2 Προτείνουν τις Μονάδες που θα υλοποιήσουν τον προσπορισμό, την 
λογιστική τακτοποίηση των εύχρηστων ανταλλακτικών και τις διαδικασίες 
εκποίησης, σύμφωνα με την ΠαΔ 6-36/98/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ (Προσθήκη «1/Η») ή 
νεότερης έκδοσης σχετικής ΠαΔ ή Δγης του ΓΕΣ, αφού ενεργήσουν για την τελική 
συγκέντρωση τους σε Μονάδα - Υπομονάδα ΥΠ της ΖΕ τους. 
 

 3.2.3.3 Υποβάλλουν άμεσα τα παραπάνω στοιχεία στη ΔΤΧ/ΑΣΔΥΣ με 
κοινοποίηση στους Προϊσταμένους Σχηματισμούς και στη ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ/ 5ο 
Τμ., στην οποία θα επισυνάπτουν και έναν οπτικό δίσκο (CD), που θα περιέχει σε 
ηλεκτρονική μορφή (WORD) τα στοιχεία των Προσθηκών «3/Β» και «4/Β» της ΠαΔ 
6 – 12 / 2016 / ΓΕΣ / ΔΤΧ. Υπόδειγμα εγγράφου όπως στην Προσθήκη «4/Β» της 
ΠαΔ 6 – 12 / 2016 / ΓΕΣ / ΔΤΧ. 
 

3.2.4 Η ΔΤΧ/ΔΥΒ αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης του εγγράφου 
υποβολής στοιχείων προτεινομένων  υλικών - συγκροτημάτων ως ΠΟΕ προβαίνει 
σε ελέγχους και στην συνέχεια αναφέρει εγγράφως (με σήμα) απ' ευθείας στην 
ΑΣΔΥΣ/ΔΤΧ με κοινοποίηση στη 13η ΔΕΕ και ΓΕΣ/ΔΕΔ την αποδοχή ή μη των 
προτάσεων των υφισταμένων τους, αιτιολογώντας τυχόν διαφοροποιή-σεις. 
 

3.2.5 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΤΧ εγκρίνει ή μη το χαρακτηρισμό των τεχνικών υλικών ως ΠΟΕ, 
με ή χωρίς διάλυση. 
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3.2.6 Το ΓΕΣ/ΔΕΔ προβαίνει σε διαδικασία σχεδίασης προμήθειας / εγκατάστασης 
με βάση τις προβλέψεις της Συμφωνίας Πλαίσιο και ανάλογη εισήγηση στα αρμόδια 
όργανα του ΓΕΣ (Ειδικό Συμβούλιο Προμηθειών - ΕΣΠ). 
 

3.2.7 Μετά την έγκριση, εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα του ΓΕΣ σχετική εντολή 
προς την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για την υλοποίηση συγκεκριμένης /-ων εκτελεστικής /-ων 
σύμβασης /-ων, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες πιστώσεις κατά περίπτωση. 
 

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
Το σύνολο των διαδικασιών προμήθειας ειδών που αντιστοιχούν στους ορισμούς 
της ανακατασκευής - αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, διέπονται από την (τις): 
 

4.1 Υφιστάμενη νομοθεσία. 
 

4.2 Συμφωνία Πλαίσιο (ΣΠ) και τυχόν τροποποίηση /-εις αυτής. 
 

4.3 Εκάστοτε εκτελεστική /-ές σύμβαση /-εις και τυχόν  τροποποίηση /-εις αυτής. 
 

4.4 Προβλέψεις της παρούσας και τις συντονιστικές οδηγίες του παρόντος. 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Καθήκοντα και Υποχρεώσεις των Εμπλεκομένων 
«2» Τρόπος και Χρόνος Προώθησης των Σκαφών για Επιθεώρηση,  Έλεγχο, 
Συντήρηση και Αποκατάσταση Φθορών / Βλαβών 
«3» Υποδείγματα Αναφορών – Βεβαιώσεων – Πρωτοκόλλων 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-01275 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
 

Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 
(εργάσιμες 

ημέρες) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1  
Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος προώθησης 
σκαφών και κοινοποίηση σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους9.   

ΔΔΕΕ   

2 Χ 

- Άφιξη σκάφους σε λιμάνι της περιοχής ν. 
Αττικής,  
- «Παραλαβή» του σκάφους (σε τρέιλερ της 
Υπηρεσίας) και  του συνοδού της Μονάδος, 
με όχημα της υπηρεσίας και μεταφορά στις 
εγκαταστάσεις του ΜΥΕΕ/ ΛΤΧ  
-  Μεταφορά του συνοδού στον ΛΣ/ΔΔΕΕ 

ΔΔΕΕ 
(μόνο για ΣΞ) 

 
 
 
 

3 Χ έως Χ+5 

Επιθεώρηση σκάφους, επιβεβαίωση των 
εκτιμώμενων εργασιών συντήρησης και 
αποκατάστασης φθορών, καθώς επίσης και 
του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού,  
αναλυτική καταγραφή τυχόν 
συμπληρωματικών προμηθειών / εργασιών, 
από τεχνικό προσωπικό της ΔΔΕΕ/ΜΥΕΕ/ 
ΛΤΧ  και της μονάδος (στην οποία ανήκει το 
σκάφος) 

ΔΔΕΕ                
ΜΥΕΕ/ΛΤΧ   

 

Ναυπηγείο  
 

Μονάδα 
 

4 έως Χ+30 

Για τα υλικά που προτείνεται να χαρακτηρι-
σθούν ως ΠΟΕ ακολουθείται η 
περιγραφόμενη διαδικασία στην Προσθήκη 
«1/Α» (παρ.3) της παρούσας ΠΕΔ 

Αρμόδιοι 
Φορείς κατά 

ΓΕ  

5  
Υποβολή, από τη ΔΔΕΕ, της 
προβλεπόμενης, από την σύμβαση, 
αλληλογραφίας στο ΓΕΣ/ΔΕΔ 

ΔΔΕΕ 
 
 

6 
Χ+5         
έως         

Χ+30 

Διαβίβαση, από την ΔΕΔ, της 
προβλεπόμενης, από την σύμβαση, 
αλληλογραφίας  

ΔΕΔ   
 

7 

Ψ 
έως     

Ψ+20 

Έναρξη  εργασιών συντήρησης / επισκευής 
-   Εκτέλεση εργασιών συντήρησης / 
επισκευής 
-   Κατά τη διάρκεια των εργασιών, 
επιτρέπεται η παρουσία του τεχνικού 
προσωπικού του 13ου ΛΤΧ ή / και της 
μονάδος που ανήκει το σκάφος. 
-  Επίσης θα διεξάγεται και η προβλεπόμενη 
από την σύμβαση εκπαίδευση του 
προσωπικού κατόπιν εγκρίσεως της 

Ναυπηγείο  
 

ΔΔΕΕ 

8 

                                                 
9 Ενδιαφερόμενοι θεωρούνται όλοι οι Φορείς του ΓΕΣ και ΑΣΔΥΣ, που αναγράφονται στο 

παρόν. Η ενημέρωση των Μονάδων ΕΔ, θα γίνεται με μέριμνα των διοικητικά προϊσταμένων 
Κλιμακίων 
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Υπηρεσίας και σε έγκαιρη συνεννόηση με την 
εταιρεία. 

9 Ζ  
Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης / 
επισκευής 

Ναυπηγείο  

ΔΔΕΕ 

10 
Ζ 

έως 

Ζ+5 

Οριστική παραλαβή σκάφους από επιτροπή 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ  και επιτροπή ΔΕΔ 

ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ 
Επιτροπή ΔΕΔ  

11 
Θα καθορισθεί 

μεταξύ 
εμπλεκομένων 

Λειτουργικός έλεγχος (όπου και αν 
απαιτείται) 

Ναυπηγείο  

ΔΔΕΕ 

12  

Προώθηση του σκάφους (σε τρέιλερ της 
Υπηρεσίας) και  τον συνοδό της Μονάδος, 
με όχημα της υπηρεσίας και μεταφορά στο 
λιμάνι για φόρτωση (με μέριμνα της ΔΔΕΕ). 

Ναυπηγείο 

ΔΔΕΕ 
 

 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

1. Χ = Ημέρα άφιξης σε λιμάνι της περιοχής ν. Αττικής, η οποία είναι ίδια με την 
ημέρα «εισόδου» στο ναυπηγείο της εταιρείας.  
 

2. Για την επίσπευση του χρόνου της διακίνησης της αλληλογραφίας, θα 
χρησιμοποιούνται, τα μέσα τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) και διαδίκτυο - internet 
(ηλεκτρονικές διευθύνσεις – e mail). 
 

3. Ψ = Ημέρα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών / 
νέων υλικών - συγκροτημάτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη αλληλογραφία. 
 

4. Ζ = Ημέρα ολοκλήρωσης εργασιών ή / και ελέγχου λειτουργίας ρουτίνας 
(αναλόγως φύσεως υλικών / εργασιών συντήρησης – επισκευών). 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-01275 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,  ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ / ΒΛΑΒΩΝ 

 

Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 
(εργάσιμες 

ημέρες) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προώθησης  
ΔΔΕΕ 

 

2 
Χ -10         
έως         
Χ-5 

Ενημέρωση της ΔΔΕΕ, από την Μονάδα που 
προωθεί το συγκεκριμένο σκάφος, για την 
ακριβή ημέρα άφιξης (πλοίο, χρόνο, χώρο, 
κλπ),  

ΔΔΕΕ 
(ενημέρωση 

ΔΕΔ) 

3 Χ 

- Άφιξη σκάφους σε λιμάνι της περιοχής ν. 
Αττικής,  
- «Παραλαβή» του σκάφους (σε τρέιλερ της 
Υπηρεσίας) και  του συνοδού της Μονάδας, με 
όχημα της υπηρεσίας και μεταφορά στις 
εγκαταστάσεις του 13ου ΛΤΧ  
-  Μεταφορά του συνοδού στον ΛΣ/ΔΔΕΕ 

ΔΔΕΕ 
 
 
 
 
 

4 Χ έως Χ+5 

Επιθεώρηση σκάφους, επιβεβαίωση των 
εκτιμώμενων εργασιών συντήρησης και 
αποκατάστασης φθορών,  καθώς επίσης και 
του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού 
αναλυτική καταγραφή τυχόν 
συμπληρωματικών προμηθειών / εργασιών, 
από τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, της 
ΔΔΕΕ / 13ου ΛΤΧ και της μονάδος (στην οποία 
ανήκει το σκάφος) 

ΔΔΕΕ                
ΜΥΕΕ/ΛΤΧ     

 

Ναυπηγείο  
 
 

Μονάδα 
 

5 Ψ Έναρξη  εργασιών συντήρησης / επισκευής Τεχνικό 
Προσωπικό 
ΜΥΕΕ/ΛΤΧ   

Ναυπηγείου  
6 Ζ  

Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης 
/επισκευής 

7  Προώθηση του σκάφους (σε τρέιλερ της 
Υπηρεσίας) και  τον συνοδό της Μονάδος, με 
όχημα της υπηρεσίας και μεταφορά στο 
λιμάνι για φόρτωση (με μέριμνα της ΔΔΕΕ) 

Ναυπηγείο 
 

ΔΔΕΕ 
 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

1. Χ = Ημέρα άφιξης σε λιμάνι της περιοχής ν. Αττικής, η οποία είναι ίδια με την 
ημέρα «εισόδου» στο ναυπηγείο της εταιρείας  

2. Για την επίσπευση του χρόνου της διακίνησης της αλληλογραφίας, θα 
χρησιμοποιούνται, τα μέσα τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) και διαδίκτυο - internet 
(ηλεκτρονικές διευθύνσεις – e mail).  

3. Ψ = Ημέρα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών / 
νέων υλικών - συγκροτημάτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη αλληλογραφία. 

4. Ζ = Ημέρα ολοκλήρωσης εργασιών 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-01275 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  
 

Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «1/Α» ΠΕΔ-Α- 01275 
 

 1. Οι προβλεπόμενες στις παρούσες οδηγίες,  αναφορές, βεβαιώσεις και 
πρωτόκολλα ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ τα τυχόν παρεμφερή που ισχύουν κατά την 
διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ΕΣΥ, αλλά απαιτείται η συμπλήρωσή τους 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ.  
 
2. Υποδείγματα, όπως παρακάτω: 
 

α. Αναφορά  Κατάστασης  Υλικού προς  Ανακατασκευή – Εκσυγχρονισμό, 
όπως Συνημμένο «1». 
 

  β. Πίνακας Προσδιορισμού Υλικών – Ανταλλακτικών – Ελαιολιπα-ντικών 
για την Ανακατασκευή - Εκσυγχρονισμό ( Συντήρηση η / και Επισκευή ), όπως 
Συνημμένο «2». 
 
  γ. Πίνακας  Προσδιορισμού  Εργασιών  Ανακατασκευής - 
Εκσυγχρονισμού (Συντήρησης  η / και  Επισκευών), όπως Συνημμένο «3». 
 
  δ. Πρωτόκολλο Ποιοτικού  Ελέγχου  &  Ποσοτικής  Παραλαβής 
Εκτελεσθεισών  Εργασιών, όπως Συνημμένο «4». 
 
  ε. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης  Εργασιών  Ανακατασκευής – 
Εκσυγχρονισμού (Συντήρησης  -  Αποκατάστασης  Βλάβης), όπως Συνημμένο «5». 
 
Συνημμένα 
 

«1» Αναφορά  Κατάστασης  Υλικού προς  Ανακατασκευή – Εκσυγχρονισμό 
«2» Πίνακας Προσδιορισμού Υλικών – Ανταλλακτικών – Ελαιολιπαντικών  

για την Ανακατασκευή - Εκσυγχρονισμό ( Συντήρηση η / και Επισκευή )  
«3» Πίνακας  Προσδιορισμού  Εργασιών  Ανακατασκευής - Εκσυγχρονισμού 

(Συντήρησης  η / και  Επισκευών) 
«4» Πρωτόκολλο Ποιοτικού  Ελέγχου  &  Ποσοτικής  Παραλαβής Εκτελεσθει-

σών  Εργασιών 
«5» Βεβαίωση Ολοκλήρωσης  Εργασιών  Ανακατασκευής – Εκσυγχρονισμού 

(Συντήρησης  -  Αποκατάστασης  Βλάβης)   
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Συνημμένο «1» 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ   
ΠΡΟΣ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ   

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Η / ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 
( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ) 

 

ΠΡΟΣ:  ΔΔΕΕ ( ή Προϊστάμενο Κλιμάκιο )         Στοιχεία  Μονάδος 

ΚΟΙΝ:  ΓΕΣ / ΔΕΔ / 2                                         Ημερομηνία 
         ΓΕΣ / ΔΥΠΟΣΤΗ                ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ:. 
                  ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ                                         ΗΜ/ΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ:   

              
ΑΝΑΦΟΡΑ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ  …….  ΠΡΟΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ   Ή / ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
 
1. Στοιχεία  Υλικού  /  Μέσου ( Α/Ο, Ρ/Ν, κλπ ): 
 
 
2. Παρούσα  Κατάσταση  Υλικού  /  Μέσου: 
 
 
3. Παρατηρήσεις  Δυσλειτουργίας  /  Προβλημάτων  Χρήσης 
 
 
4. Προτεινόμενες  -  Εκτιμώμενες  Εργασίες: 
 
α. Συντήρησης   
 
 (1) ……… 
 
β. Επισκευής 
 
 (1) ……… 
 
5. Ανάγκες  Προμήθειας  Ανταλλακτικών  /  Ελαιολιπαντικών 
 
α. ………………..   
 
6. Απαιτούμενος  Χρόνος  Ολοκλήρωσης  Εργασιών 
 
 
 
 



Α-3-3 

./. 

 
7. Διάφορα   
 
Η  παρούσα  αναφορά  συντάχθηκε  από  το  τεχνικό  προσωπικό  της  
Μονάδος   και  αφού  θεωρήθηκε  από  τον  Διοικητή  της  Μονάδος  
υποβάλλεται  στ  ………  ( προϊστάμενο  κλιμάκιο )  για  τις  κατά  την  
κρίση  του  ενέργειες. 
 
 
                                                            ….  ( Τόπος,  ημερομηνία ) 
 
   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
              - Ο -                                - Ο -                             - Η -  
   Διοικητής Μονάδος              ΕΟΥ / ΠΕΔ           Ομάδα  Συντηρήσεως 
 

  
              Τ.Σ.Υ                                          Τ.Σ.Υ                                   Τ.Σ.Υ 

      
 
 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ 
                    ΚΑΙ  
         ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ 
 
                 - ΔΔΕΕ -                                                              - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  
 
 

              Τ.Σ.Υ                                                                                  Τ.Σ.Υ 
 
 
 
Καθήκοντα / Αρμοδιότητα                                                 Καθήκοντα / Αρμοδιότητα 
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                Συνημμένο «2» 

               

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΥΛΙΚΩΝ  -  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ( ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η / ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ) ΤΟΥ …………………... 

                  

α/
α 

Ονομασί

α  
Υλικού  -  

Ανταλλα

κτικού - 
Ελαιολιπ

αντικού 

Στοιχεία  Ταυτότητας  

Υλικού  -  
Ανταλλακτικού 

Απαιτ
ούμεν

η  

Ποσότ
ητα 

Τρόπος  Προσδιορισμού  Υλικού - Ανταλλακτικού Παράδοση 

Οικονομικές  Απαιτήσεις 

Προγράμματος 
Συντήρησης σε  € 

Παρατηρήσεις 

Τύ

πο
ς 

Α/Ο 

Ρ/Ν                                        
& 

NCAG
E - 

CODE 

Α/Ο  

και  
Δείγμα 

Αριθμ
ό & 

Kωδικ

ό 
κατασ

κευασ
τή             

Ρ/Ν  & 

NCAG
E - 

CODE 

Προδιαγ
ραφή 

(SPECIF
ICATIO

N) 

Δείγ
μα    

Υπη
ρεσί

ας 

Δείγμα  

Προμηθ
ευτή 

Τεχν
ική 

Περι
γρα

φή  

Χρόνος  

παράδο
σης 

Τόπ
ος  

Παρ
άδο

σης 

Τρόπο
ς  

Παράδ

οσης 

Τεμάχιο 
Συνολι

κή 

                                    

Η  παρούσα  αναφορά  συντάχθηκε  από  το  τεχνικό  προσωπικό  της  Μονάδος   και  αφού  θεωρήθηκε  από  τον  Διοικητή  της  
Μονάδος  υποβάλλεται  στ  ………  ( προϊστάμενο  κλιμάκιο )  για  τις  κατά  την  κρίση  του  ενέργειες. 
 
                                                            ….  ( Τόπος,  ημερομηνία ) 
 
   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
              - Ο -                                - Ο -                             - Η -  
   Διοικητής Μονάδος              ΕΟΥ / ΠΕΔ           Ομάδα  Συντηρήσεως 
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              Τ.Σ.Υ                                          Τ.Σ.Υ                                   Τ.Σ.Υ 

      
 
 
 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ 
                    ΚΑΙ  
         ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ 
 
                 - ΔΔΕΕ -                                                              - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  
 
 

              Τ.Σ.Υ                                                                                  Τ.Σ.Υ 
 
 
 
Καθήκοντα / Αρμοδιότητα                                                 Καθήκοντα / Αρμοδιότητα 
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Συνημμένο «3» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ   

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η / ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ)  ΤΟΥ  ΣΚΑΦΟΥΣ  
…….. 

               

α/α ΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 

ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
(εργατώρες)  

ΑΝΑ  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ  
ΚΟΣΤΟΣ  

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

 ( σε  ευρώ ) 

Παρατηρήσεις 

3ο 4ο 5ο 3ο 4ο 5ο 

Χρόνο
ς  

παράδ

οσης  
σε  

ημέρες 

Τόπος  
Παράδ
οσης 

Τρόπο
ς  

Παράδ
οσης 

3ο 4ο 5ο 

                              

 
Η  παρούσα  αναφορά  συντάχθηκε  από  το  τεχνικό  προσωπικό  της  Μονάδος   και  αφού  θεωρήθηκε  από  τον  Διοικητή  της  
Μονάδος  υποβάλλεται  στ  ………  ( προϊστάμενο  κλιμάκιο )  για  τις  κατά  την  κρίση  του  ενέργειες. 
 
                                                            ….  ( Τόπος,  ημερομηνία ) 
 
   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
              - Ο -                                - Ο -                             - Η -  
   Διοικητής Μονάδος              ΕΟΥ / ΠΕΔ           Ομάδα  Συντηρήσεως 
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              Τ.Σ.Υ                                          Τ.Σ.Υ                                   Τ.Σ.Υ 

      
 
 
 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ 
                    ΚΑΙ  
         ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ 
 
                 - ΔΔΕΕ -                                                              - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  
 
 

              Τ.Σ.Υ                                                                                  Τ.Σ.Υ 
 
 
 
Καθήκοντα / Αρμοδιότητα                                                 Καθήκοντα / Αρμοδιότητα 
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Συνημμένο «4» 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   

ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  &  ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ………………… 

 
  

1. Στοιχεία 
Σύμβασης 

Αρ. 
Αίτησης 
Πελάτη 

Κτίριο 2.  Τιμολόγιο 
 
 

Ημερομηνία 

4. Α/Α Εντύπου 

 6. Ημερ/νία  
Αποστολής 
 
 

7. Αρ. Γραμματίου 8. Όροι Εκπτώσεων 
 

9.  Στοιχεία  Εταιρείας 
 
 
 

10.  Εκπρόσωπος  Πελάτη 
 
 

 
 
 
 

11.  Η  πληρωμή  θα  γίνει  από 
 
 

12. Αποστολή  προς 13.  Πελάτης 
 
 
 

14. Αρ. Αποδοχής / Αρ. Υλικού 15. Ποσοτ. 

Αποστολής 
Παραλαβής 

16. Μον. 
Μέτρησης 

17. Τιμή 
Μονάδας 

18. 
Ποσότητα 

Περιγραφή    Εργασιών 
 
 
Αριθμός  Υλικού 
 
 
Στοιχεία  Ανταλλακτικών / Υλικών  
και  Αναλωσίμων 
 
Λοιπά   Στοιχεία 
 
 
 

    

19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
                                           Ημερομηνία    …………..   Σφραγίδα  Εταιρείας 
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20. ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΔΕΕ  ( ΜΥΕΕ/ΛΤΧ )     …………………….. ( Ημερομηνία ) 
 
 Βαθμός   …………………   Ονοματεπώνυμο  …………………….…………………………  
 Καθήκοντα   …………………………………………….     Υπογραφή …………………. 
 
 Βαθμός   …………………   Ονοματεπώνυμο  …………………….…………………………  
 Καθήκοντα   …………………………………………….     Υπογραφή …………………. 
 
 
   Αποδεχόμαστε  όλα  τα  υλικά  που  αναφέρονται  στο  πρωτόκολλο  αυτό,  τα  οποία  
πληρούν  τους  όρους  της  συμβάσεως  …………………..  και  κρίνονται  παραλειπτέα. 
 
  Επιτροπή  Ποιοτικού  και  Ποσοτικού  Ελέγχου 
 
  -  Ο  -                                         -  ΤΑ  -                                           Για  την  Εταιρεία 
Πρόεδρος                                     Μέλη 
 
   Τ.Σ.Υ                            α.    Τ.Σ.Υ       β.   Τ.Σ.Υ                                         Τ.Σ.Υ 
 
 
 

Τα  παρόν  συντάχθηκε  σε  …..  αντίγραφα,  για  …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Συνημμένο «5» 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ:  ………… 
HMNIA  ΕΚΔΟΣΗΣ: …  …………… 

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΒΛΑΒΗΣ)  ΤΟΥ  ………………. 

 
 

1. Η  υπογεγραμμένη  επιτροπή  αποτελούμενη  από  τους  παρακάτω: 
 
  α. ( Βαθμός )  ( Όπλο )  ….  ( Ονοματεπώνυμο ),  της  ΔΔΕΕ,  ως  
πρόεδρος 
 
  β. ( Βαθμός )  ( Όπλο )  ….  ( Ονοματεπώνυμο ),  του  ΜΥΕΕ/ΛΤΧ, 
 
  γ. ( Βαθμός )  ( Όπλο )  ….  ( Ονοματεπώνυμο ),  της  Μονάδος  στην  
οποία  ανήκει  το  σκάφος, 
 
δ. ( Ονοματεπώνυμο )  ……… ,  της  εταιρείας,  ως  μέλη 
 

2. Αφού  συνήλθε  σε  ολομέλεια  στ …………………. (τόπος ),  την  
…………….. ( ημερομηνία ),  εξέτασε  την  συνημμένη,  (ως  Συνημμένο «1» στο 
Προσαρτημένο 3 της Προσθήκη «1/Α» της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής),  
αναφορά  της  Μονάδος  και  σε  συνεργασία  με  το  τεχνικό  προσωπικό  της  
εταιρείας,  εκτίμησε  ότι,  το  συνολικό  κόστος  συντήρησης  -  επισκευής  του  υπ΄ 
αριθμ.  …………..  σκάφους  ή  /  και  των  απαρτίων  …………  θα  ανέλθει  στο  
ποσό  των    …………………………. ( € ),  όπως  αναλυτικά  φαίνεται  στους  
συνημμένους  πίνακες: 
 
 α. Πίνακας  προσδιορισμού  εργασιών  ανακατασκευής – εκσυγχρονισμού 
(συντήρησης  -  επισκευών),  όπως  Παράρτημα  «Α» της παρούσας βεβαίωσης.  
(ως  Συνημμένο «3» στο Προσαρτημένο 3 της Προσθήκη «1/Α» της παρούσας 
τεχνικής προδιαγραφής). 
 
 β. Πίνακας  προσδιορισμού  υλικών  -  ανταλλακτικών  -  ελαιο-λιπαντικών, 
όπως  Παράρτημα  «Β» της παρούσας βεβαίωσης (ως  Συνημμένο «2» στο 
Προσαρτημένο 3 της Προσθήκη «1/Α» της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής). 
                                                                        
…….  ( Τόπος,  ημερομηνία ) 
   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
               - Ο -                                                  - Ο -                                   - ΤΑ -  
Διευθυντής  ΓΕΣ/ΔΕΔ                            Π ρ ό ε δ ρ ο ς                          Μ έ λ η 
 
   Τ.Σ.Υ                                                 Τ.Σ.Υ                                   Τ.Σ.Υ 

    
 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ 
                    ΚΑΙ  
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         ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ 
 
         -ΔΔΕΕ -                                                                 - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  
 
 

              Τ.Σ.Υ                                                                                  Τ.Σ.Υ 
 
 
 
Καθήκοντα / Αρμοδιότητα                                                 Καθήκοντα / Αρμοδιότητα 
 
 
 
  
 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-01275 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  

ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
 1. Το  κόστος  εργασιών  ανά  σκάφος,  υπολογίζεται  με  βάση  τις  παρακάτω  
παραμέτρους: 
 
  α. Χρόνος  -  Διάρκεια  επιθεώρησης,  συντήρησης,  αποκατάστασης  
φθοράς  ή  βλάβης  ( σε  εργατοώρες )  ενός  σκάφους, ( Δ ). Επισημαίνεται  ότι,  η  
ενδεικτική  διάρκεια  των  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής  του  σκάφους,  
φαίνεται  στους αντίστοιχους Πίνακες της παρούσας.  
 
Διευκρινίζεται ότι, η «ενδεικτική  διάρκεια» αποτελεί παράμετρο της προσφοράς του 
ναυπηγείου που θα αξιολογηθεί για την διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης μειοδότη, πλην όμως, δεν αποτελεί δεσμευτικό 
παράγοντα και δύναται να τροποποιηθεί (αύξηση / μείωση έως και 30%) μέχρι την 
έκδοση σχετικής κατακυρωτικής απόφασης προ της σύναψης της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης.   
 
  β. Αποζημίωση  εργατοώρας  ( ΕΩ )  ( σε  ευρώ ),  ( ΑΕΩ ),  το  ύψος  
της  οποίας  θα  αποτελεί  αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς κατά την φάση 
σύναψης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, ενώ  θα  αναπροσαρμόζεται  
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας.   
 
  γ. Αριθμός  τεχνιτών  ανά ειδικότητα, που  χρησιμοποιούνται  ανά  
σκάφος,  ( Τ ) . 
 
  δ.  Χώρος  εργασιών  ( ναυπηγείο εταιρείας ή Έδρα  Μονάδας ). 
 

2. Συγκεκριμένα,  το  εκτιμώμενο  ελάχιστο  κόστος  ( Κ )  ανά  είδος εργασίας 
( συντήρησης – επισκευής κατά ειδικότητα τεχνίτη )  στο  σκάφος  δίδεται  από  το  
τύπο:                          
 
                             Κ =  Τ * ( ΑΕΩ ) * Δ 

     
  Στη περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος προκύπτει από το άθροισμα των 
επιμέρους κοστολογίων, ανά είδος εργασίας (κατά ειδικότητα) 
 

3. Ενώ,  το  εκτιμώμενο  ελάχιστο  κόστος  ( Κ )  ανά  σκάφος  στην έδρα της 
μονάδος από προσωπικό της εταιρείας, δίδεται  από  το  τύπο:        
           
 
                             Κ = Τ * ( ΑΕΩ ) * Δ + Μ + Δ * ΑΕΔ 

     
όπου, 
  α. Ατομικά  έξοδα  διαβίωσης  ( σε  ευρώ ), ( ΑΕΔ ), το  ύψος  των οποίων  
θα  αποτελεί  αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς κατά την υποβολή αυτής  
κατά  τη  φάση (call offs) σύναψης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, ενώ θα 
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αναπροσαρμόζεται  σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους της 
διαδικασίας.   
 
  β. Μεταφορικά έξοδα προσωπικού, συλλογών,  ειδικών  εργαλείων και  
ανταλλακτικών ( σε  ευρώ ) ( Μ ), το  ύψος  των οποίων  δεν θα  αποτελέσει 
αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς (θα θεωρηθεί σταθερό) κατά την φάση 
αξιολόγησης, λόγω αδυναμίας προσδιορισμού. Θα αξιολογούνται κατά τη φάση (call 
offs) σύναψης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, ενώ θα αναπροσαρμόζεται  
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας.  
 
  γ.  Λοιπά, όπως παράμετροι παρ. 1. 
 

 4. Διευκρινίζεται  ότι,  όλες  οι  υποχρεώσεις  της  εταιρείας  για  την  «επί τόπου 
παροχή τεχνικής βοήθειας»  αναφέρονται  για  τις  περιοχές  ν. ΛΗΜΝΟΥ, ν. 
ΛΕΣΒΟΥ, ν. ΧΙΟΥ,  ν. ΣΑΜΟΥ,  ν. ΚΩ,  ν. ΡΟΔΟΥ  και  Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ.  
Η  συνδρομή  των  Μονάδων,  περιορίζεται  μόνο  στην  διάθεση  κατάλληλου  
προσωπικού  και  μεταφορικού  μέσου  για  την  προώθηση  του  προσωπικού  και  
των  υλικών  ( συλλογών,  ειδικών  εργαλείων,  ανταλλακτικών, κλπ )  της  εταιρείας,  
από  το  σημείο  αφίξεως  στο  νησί                ( αεροδρόμιο,  λιμάνι,  κλπ )  ή  την  
έδρα  της  Μονάδος,   στον  χώρο   του  σκάφους.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-01275 

[1] 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

  Για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη συντήρηση και 
επισκευή για όλα τα κλιμάκια (1ο – 3ο )   προτείνονται : 
 

1. Διάρκεια Εκπαίδευσης : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει 
διάρκεια ………….[2]…………. εργασίμων ημερών και με ωράριο από 08:00 έως τις 
14:30. 
 

2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά ημέρα είναι το : 
 

α. Δευτέρα  ….[3]…. 
08:00 έως 08:45 ………[4]……….. 
08:55 έως 09:40 ………[4]……….. 
κ.λπ. 
 

β.  Τρίτη ………. 
……………….. 
……………….. 
           κ.λπ. 
 

3. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη 
εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι : 
 

α.  Εγχειρίδιο Χειρισμού 

β.  Εγχειρίδιο Συντήρησης 2ο Κλιμακίου 

γ.  ……………[5]……………. 
 

4. Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω εκπαιδευτικό 

προσωπικό  
 

α.  ….[6]….. Απόφοιτοι ΤΕΙ για την εκπαίδευση των εξής   μαθημάτων : 

(1) ………………[7]…………. 

(2) ………………[7]…………. 

(3)  
 

β.  …..[6]…. Απόφοιτοι ΑΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων : 

(1) ………………[7]……………… 

(2) ………………[7]……………… 
 
 

γ.  …..[6]…. Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της …..[8]…… για την 
εκπαίδευση των εξής μαθημάτων  

(1) ………………[7]…………. 

(2) ………………[7]…………. 
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5. Λοιπά  (κατά την κρίση της εταιρείας)  
 
 
 
          [8] 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα 

2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες 

3. Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα 

4. Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης 

5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

6. Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα 
έχουν τα αντίστοιχα προσόντα 

7. Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία 
εκπαιδευτών 

8. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Υπογραφή 
Νόμιμου Εκπροσώπου 

 
 

Τίθεται Σφραγίδα 
 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-01275 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ 

ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 
1. Στοιχεία σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής των προτεινόμενων για 
προμήθεια υλικών σε βάθος χρόνου 5 ετών, πλην των κινητήρων για τους 
οποίους θα είναι 15 έτη: 
 

  α. Κόστος Έρευνας – Ανάπτυξης (C1) 
 
Εφόσον  απαιτείται 
 

β. Κόστος Απόκτησης (C2) 
 

(1) C2= CΑ+CΒ+CΓ+CΔ+CΕ+CΣΤ 
 

(2) CΑ = Κόστος της βασικής σύνθεσης (για πλήρη και ασφαλή λειτουργία)  του 
υπό προμήθεια υλικού. (Για τους κινητήρες, μόνο ο κινητήρας). 
 

(3) CΒ = Κόστος Βασικών Παρελκομένων – Εξαρτημάτων (που απαιτείται να 
συνοδεύουν το υλικό με την βασική του σύνθεση, εφ όσον απαιτούνται) (Για τους 
κινητήρες συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται, 
STERN DRIVE (Ποδαρικό) και ο περιγραφόμενος εξοπλισμός στις παρ. 4.1.1.1.1 
έως 4.1.1.4.1 του κύριου μέρους της προδιαγραφής). 
 

(4) CΓ = Βιβλιογραφία – Τεχνικά Εγχειρίδια Υποστήριξης Επισκευών –  
Εικονογραφημένοι  κατάλογοι  – σε Ηαrd Copy – CD-Software. 
 

(5) CΔ = Εκπαίδευση Προσωπικού σαφώς διακριτή ανά Κλιμάκιο συντηρήσεως 
(1ο έως 3ο για λοιπά υλικά και 1ο έως 5ο για τους κινητήρες)  σύμφωνα με την 
ανάλυση στους ορισμούς των Ειδικών Όρων. 
 

(6) CΕ = Κόστος Ανταλλακτικών  (Αρχικής Υποστήριξης) για την κάλυψη 
απαιτήσεων 3 πρώτων ετών. 
 

(7) CΣΤ = Κόστος Αναγκαίων  Συλλογών   Επισκευών – Τεχνικής Υποστήριξης 
3ου - 4ου - 5ου Κλιμακίου και Ιδιοσυλλογών διακρίβωσης καθώς και κόστος λοιπών 
συλλογών Τεχνικής Υποστήριξης. (Μόνο για τους κινητήρες και 
συμπληρωματικώς των υφισταμένων). 
 

γ. Λειτουργικό Κόστος (C3) 
 

(1) Για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων στοιχείων που αφορά μόνο στους 
κινητήρες, να ληφθούν υπόψη τα εξής δεδομένα: 
  

(α) Συνεχή ταχύτητα πλεύσης: 25 κόμβοι. 
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(β) Ωφέλιμο φορτίο: 1.700 κιλά.  
 

(γ) Κατάσταση θαλάσσης (Sea State – SS): 2 – 3  
 

(δ) Διάρκεια: μια (1) ώρα. 
 

(ε) Εκτιμώμενη ετήσια λειτουργία των κινητήρων 150 ώρες. 

(στ) Υπολογισμός τιμών καυσίμων (στην οικονομική προσφορά) με βάση τα 
στοιχεία τιμών αγοράς έως 10 ημέρες προ της ημερομηνίας υποβολής της 
προσφοράς και τα αντίστοιχα λοιπά στοιχεία της οικονομικής προσφοράς. 
 

(2) C3        = CFUEL +  CLUB + C3,ΣΥΠ    

 

(3) CFUEL =  Κόστος κατανάλωσης καυσίμων. 
 

(4) CLUB    =  Κόστος κατανάλωσης λιπαντικών. 
 

(5) C3 ΥΠ  =  Κόστος ανταλλακτικών (επιπλέον των αναφερομέ-νων με τον 
συμβολισμό C2CΕ. 
 

δ. Κόστος Συντήρησης – Επισκευών (C4) 
 

(1) Για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων στοιχείων που αφορά μόνο στους 
κινητήρες, να ληφθούν υπόψη τα εξής δεδομένα: 
  

(α) Συνεχή ταχύτητα πλεύσης: 25 κόμβοι. 
 

(β) Ωφέλιμο φορτίο: 1.700 κιλά.  
 

(γ) Κατάσταση θαλάσσης (Sea State – SS): 2 – 3  
 

(δ) Διάρκεια: μια (1) ώρα. 
 

(ε) Εκτιμώμενη ετήσια λειτουργία των κινητήρων 150 ώρες. 
 

(2) C4 =  CΕΕ + CΙΕ + C
ΚΛ

ΕΠ+ CΑ 
 

(3) CΕΕ = Κόστος Εγκαταστάσεων Τεχνικής Υποστήριξης (συμπληρωματικών 
των υφισταμένων). 
 

(4) CΔΙ   = Κόστος Διακρίβωσης Ιδιοσυλλογών – Εργαλείων. 
 

(5) C
ΚΛ

ΕΠ = Κόστος Συντήρησης-Επισκευών 3ου και 4ου  κλιμακίων. 
 

(6) CΑ  =  Κόστος Ανταλλακτικών Επισκευών 3ου και 4ου  κλιμακίων. 
 

ε. Κόστος Απόσυρσης (C5) 
 
  Αφορά το συνολικό κόστος που θα προκύψει από την απόσυρση του υλικού. 
Η διαδικασία απόσυρσης ενός υλικού περιλαμβάνει τη διάλυση, 
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αποστρατικοποίηση, καταστροφή (εφ όσον απαιτείται) και τον προσπορισμό των 
εύχρηστων ανταλλακτικών που δύναται να προκύψουν από την υπόψη διαδικασία. 
Είναι σημαντικό στη διαδικασία απόσυρσης να συνυπολογίζετε το κόστος της 
εκποίησης του σιδήρου του υλικού  που γίνεται  στα πλαίσια των προαναφερθεισών 
διαδικασιών απόσυρσης. 
 

 στ. Διάφορα Κόστη (C6). 
 

(1) C6 = CΑ + CΒ +  CΓ + CΔ 
 

(2) CΑ = Κόστος  Δασμών (Εντός και Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
 

(3) CΒ = Κόστος  Πρόσθετης Φορολογίας (τοπικοί δασμοί –ΦΠΑ) 
 

(4) CΓ = Όσες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμιά κατηγορία 
υπολογισμών του Λογιστικού Μοντέλου 
 

(5) CΔ=   Λογισμικό Υποστήριξης λειτουργίας ΚΑΥ και βοηθημάτων (Άδειες 
χρήσης –ενεργοποίηση) 
 

ζ. Συνολικό Κόστος Κατοχής και Χρήσης  ( ΤΟtal Ownership Cost  - TOC) 
 

  

Τ.Ο.C = ΣCI,  OΠου  Ι = C1,C2,C3,C4,C5,C6 
 
 

 
 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-01275 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ  
 

1.   Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα, αφορούν στα υπό 
παραλαβή (ανακατασκευασθέντα / αναβαθμισθέντα / εκσυγχρονισμένα / 
συντηρημένα / επισκευασμένα) σκάφη, (κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
τους από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΠΥ) 
 

2. Επισημαίνεται ότι, προ της ενάρξεως των ελέγχων θα πραγματοποιηθεί 
σύντομη παρουσίαση – επίδειξη στο πεδίο των εργασιών (που 
πραγματοποιήθηκαν) από το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, στο προσωπικό της 
επιτροπής. 
 

3.  Επίσης, η εταιρεία οφείλει να τηρεί σε ετοιμότητα, προκειμένου να 
παραδοθούν στην επιτροπή (μετά από σχετικό αίτημα) το σύνολο των ειδών 
(ανταλλακτικών, λοιπών άχρηστων υλικών, κ.λπ.) που αντικαταστάθηκαν (κατά τις 
εγκεκριμένες εργασίες) από τα αντίστοιχα καινούργια. Μετά την οριστική παραλαβή 
του σκάφους και εφ όσον δεν παραληφθούν από την επιτροπή, τα προαναφερθέντα 
«άχρηστα» υλικά τίθενται στην κυριότητα της εταιρείας. 
 

4. Συμπληρωματικά και προς υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 
καθορίζονται τα παρακάτω:  
 

  α. Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 
   Κατ’ αυτόν θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή: 
 
   (1) Η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, 
λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών. 
 
   (2) Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που 
προσδιορίζονται στην παρούσα, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που θα 
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση. 
 

β. Λειτουργικός Έλεγχος 
 
   (1) Το σκάφος  θα υποστεί σε πρώτο χρόνο, έλεγχο σε λειτουργία 
«ρουτίνας» σε θαλάσσιο χώρο τον ν. Αττικής ή της Μονάδας τελικού προορισμού.  
 

 (2) Τα έξοδα (μεταφορά σκάφους από την έδρα του ναυπηγείου στο θαλάσσιο 
χώρο, καθέλκυση / ανέλκυση, καύσιμα, κ.λπ.) του ελέγχου, βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 

 (3) Τα υπό προμήθεια είδη (σκάφος, όργανα, κ.λπ.) θα υποστούν σε δεύτερο 
χρόνο, έλεγχο σε λειτουργία «επιχειρησιακής χρήσης»,  σε απόλυτο συνδυασμό 
με τους τυχόν περιορισμούς τεχνικής φύσεως (π.χ. συγκεκριμένες στροφές για το 
«στρώσιμο» του κινητήρα, κ.λπ.). Σε περίπτωση που αντικατασταθούν μόνο 
όργανα / συσκευές δύναται να μην διενεργηθούν έλεγχοι με θαλάσσια κίνηση του 
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σκάφους.  
 
    (4) Αναλυτικά  Κριτήρια Ελέγχων – Δοκιμών, ανά είδος εργασιών 
και «μέρη» του σκάφους:  
 

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ROLL BAR 

 

● Βάψιμο 

 

● Σύστημα πυρόσβεσης 

 

● Δεξαμενές 

 

● ROLL BAR 

 

● Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΚΟΥΒΕΡΤΑ» - ΓΑΣΤΡΑ  

 

● Επισκευές γάστρας και καθισμάτων   
 

● Κονσόλα 

 

● Καπάκια - θυρίδες. 
 

● Τάπες στις εισαγωγές διαφυγής υδάτων 

 

● Βάση /-σεις πυροβόλου /-λων 

 

● Εξέδρα 

 

● Στοκάρισμα – βάψιμο γάστρας / πλώρης / πρύμνης  
 

● Πλαστικά πορτάκια 

 

● Ιμάντες ποδιών - Χερούλια ίππων 

 

● Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση 

 
 

ΜΕΡΟΣ 3ο:  ΦΕΝΤΕΡ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 

● Κατασκευή ΦΕΝΤΕΡ.   
 

● Κόλλημα παρελκόμενων  
 

● Καπάκια – θυρίδες 

 

● Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση 
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ΜΕΡΟΣ 4ο: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

● Κινητήρες 

 

● Σύστημα ψύξης  
 

● Σύστημα ανάφλεξης. 
 

● Χειριστήριο - Τιμόνι - Σύστημα διεύθυνσης 

 

● Σύστημα εξάτμισης 

 

●    Ηλεκτρολογικό σύστημα ( Μπαταρίες, καλωδιώσεις, διακόπτες, κλπ). 
 

●    «Φλάπς» (Flaps) 
 

●    «QUICK STOP» 

 

●  Ηλεκτρονικό σύστημα (όργανα κινητήρα, πλοήγησης, επικοινωνιών, 
Ραντάρ, κλπ)   
 

●  Δίκτυο καυσίμου 

 

● Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση 

 

ΜΕΡΟΣ 5ο:  ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( ΤΡΕΪΛΕΡ ) 

 

● Σύστημα πέδησης  
 

● Ρουλεμάν τροχών   
 

● Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση  
 

  γ. Λοιποί Έλεγχοι 

 

  Η Υπηρεσία (ΓΕΣ/ΔΕΔ) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων και παραλαβής, οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο (είτε 
μακροσκοπικό, είτε λειτουργικό) που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος χωρίς 
όμως η ολοκλήρωση του χρόνου ελέγχου να υπερβαίνει τον χρόνο υποβολής 
του πρακτικού της επιτροπής οριστικής παραλαβής ή τις δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του σκάφους, 
αντίστοιχα. 

 



 

 

 

 
 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΔ -Α-01275 
ΕΚΔΟΣΗ 2η  

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Δημήτριος Ζησίμου 
Ταγματάρχης (ΠΖ) 

ΕΛΕΓΧΟΣ
    
 
                                      
 
                                      
 
 
 

 
 
 
 

Παναγιώτης Ντιώνιας 
Ταξίαρχος 

ΘΕΩΡΗΣΗ                     
 
 
 

                                      

 
 
 

 

 
 

Χρήστος Σπανίδης 
Ταξίαρχος 

 
 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025 
 


