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1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Τα περιγραφόμενα στη παρούσα προδιαγραφή αφορούν σε «Εν Συνέχεια 
Υποστήριξη (ΕΣΥ) Ανακατασκευή - Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμό Υφιστάμε-
νων Ταχυπλόων Σκαφών» και συγκεκριμένα:  
 
1.1 Προμήθεια υλικών1, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, κ.λπ. που αντιστοιχούν 
στους ορισμούς της ανακατασκευής - αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, 
όπως αναλύονται στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης 
συμφωνίας/σύμβασης, ενώ δύναται να περιλαμβάνουν συνδυαστικά και την 
παροχή υπηρεσιών κατά τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία2 . 
 
1.2  Παροχή «Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης πλοίων3» που 
αντιστοιχούν στους ορισμούς της ανακατασκευής - αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού, όπως αναλύονται στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας 
σύναψης συμφωνίας/σύμβασης, ενώ δύναται να περιλαμβάνουν συνδυαστικά και 
την προμήθεια υλικών, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, κ.λπ. κατά τα καθοριζόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία4. 

  
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 
2.1 ΣΚ 210-1 «Διοικητική Μέριμνα», Βασικοί  Σκοποί  της  Συντηρήσεως, Αρχές  
Συντηρήσεως, Προσδιορισμός Εργασιών Συντήρησης και Ορισμοί αναλύονται 
στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης Συμφωνίας / Σύμβασης. 
 

                                                 
1
 Τα υπό προμήθεια υλικά αφορούν σε ότι υπάρχει επί του σκάφους ή συνοδεύει αυτό και 

απαιτείται για την ασφαλή μεταφορά του, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή, αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό του, ήτοι, μηχανές, όργανα, συσκευές, απάρτια, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός, φορέας μεταφοράς (τρέιλερ), κ.λπ. Κατ΄ επέκταση οι 
προσφερόμενες από τους οικονομικούς φορείς (ναυπηγείο / εταιρείες), παρεχόμενες υπηρεσίες, 
δύνανται να αφορούν στο σύνολο των μερών / εξοπλισμού του σκάφους ή σε «ανεξάρτητα τμήματα 
/ συστήματα» αυτού. Ο σαφής προσδιορισμός της «διαιρετότητας» (δηλ. τα τμήματα / συστήματα 
για τα οποία δύναται να υποβληθούν ξεχωριστές προσφορές αναγράφονται στους Ειδικούς Όρους 
της Διαδικασίας.  
2
 Ν.3978/11, άρθρο 15, παρ. 1(23) «σύμβαση προμηθειών»: άλλη σύμβαση εκτός σύμβασης έργου 

που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση − 
πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. Σύμβαση η οποία έχει ως αντικείμενο την 
προμήθεια προϊόντων και καλύπτει επίσης, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και 
εγκατάστασης, θεωρείται σύμβαση προμηθειών. 
3
 Με τον όρο «πλοίο» νοείται το ταχύπλοο σκάφος άνω των 9,5 μέτρων, με το σύνολο των 

τμημάτων του, των μηχανών, οργάνων, συσκευών, απαρτίων, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού, φορέα μεταφοράς (τρέιλερ), κ.λπ. Κατ επέκταση οι 
προσφερόμενες από τους οικονομικούς φορείς (ναυπηγείο / εταιρείες), παρεχόμενες υπηρεσίες, 
δύνανται να αφορούν στο σύνολο των μερών / εξοπλισμού του σκάφους ή σε «ανεξάρτητα τμήματα 
/ συστήματα» αυτού. Ο σαφής προσδιορισμός της «διαιρετότητας» (δηλ. τα τμήματα / συστήματα 
για τα οποία δύναται να υποβληθούν ξεχωριστές προσφορές αναγράφονται στους Ειδικούς Όρους 
της Διαδικασίας.  
4
 Ν.3978/11, άρθρο 15, παρ. 1(24) «σύμβαση υπηρεσιών»: σύμβαση, εκτός από σύμβαση έργου ή 

προμηθειών, που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών· σύμβαση, η οποία έχει ως 
αντικείμενο ταυτόχρονα προϊόντα και υπηρεσίες θεωρείται σύμβαση υπηρεσιών, εφόσον η αξία 
των υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση· σύμβαση, 
η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο τμήμα 45 του CPV που μόνο παρεμπιπτόντως έχουν σχέση με το κύριο 
αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται σύμβαση  υπηρεσιών 
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2.2 ΠαΔ 6-8/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ «Για την Συντήρηση του Τεχνικού Υλικού», Βασικοί  
Σκοποί  της  Συντηρήσεως, Αρχές  Συντηρήσεως, Προσδιορισμός Εργασιών 
Συντήρησης και Ορισμοί αναλύονται στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας 
σύναψης Συμφωνίας / Σύμβασης. 
 
2.3 Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης Ταχυπλόου Σκάφους τύπου: 
 
2.3.1 MAGNA RIB 960 του κατασκευαστικού οίκου MOTOMARINE AE. 
 

2.3.2 MAGNA RIB 960 MK III, του κατασκευαστικού οίκου MOTOMARINE AE. 
 
2.3.3 MAGNA RIB 960 MK IV, του κατασκευαστικού οίκου MOTOMARINE AE. 
 
2.3.4 BARRACUDA, του κατασκευαστικού οίκου BARRACUDA. 
  
2.3.5 OCEANIC ΑΒ 120 stealth, του κατασκευαστικού οίκου OCEANIC. 
 
2.4 Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης: 
 
2.4.1 Εσω – Εξω Κινητήρων τύπου MERCRUISER  BRAVO 502 MAG MPI 
BRAVO (GEN IV) GM 502 V8. 
 
2.4.2 Εσω – Εξω Κινητήρων τύπου VOLVO PENTA D6AQ. 
 
2.4.3 Εξωλέμβιων Κινητήρων τύπου MERCURY VERANTO 300 HP. 
 
2.4.4 Εξωλέμβιων Κινητήρων τύπου YAMAHA 300 HP. 
 
2.5     ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ «Κρίση Υλικών ως Πέραν Επιτόπιας Επισκευής 
(ΠΕΕ) ή Πέραν Οικονομοτεχνικής Επισκευής (ΠΟΕ)».  
 
2.6 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της 
παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος 
έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με 
μνημονευόμενα πρότυπα, ισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση 
ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση νέας ή αναθεωρημένης 
έκδοσης εγγράφων των αντίστοιχων κατασκευαστικών οίκων για συγκεκριμένα 
είδη που αφορούν στην περιγραφόμενη ΕΣΥ και δεν μνημονεύονται στην 
παρούσα γίνεται ανάλογη εκμετάλλευση αρμοδίως.  
 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
 
 Κωδικοί CPV (Common Procurement Vocabulary)  

 

α/α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ CPV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Κήτη και μηχανικά ανταλλακτικά 
για πολεμικά πλοία 

35521000-2  

2 Κινητήρες και μέρη κινητήρων για 
πολεμικά πλοία 

35521100-3  

3 Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά 35522000-9  
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ανταλλακτικά για πολεμικά πλοία 

4 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
ραντάρ 

32352200-7  

5 Διάφορα ανταλλακτικά 34913000-0  

6 Μέρη εξοπλισμού ραδιοεπικοινω-
νίας και ραντάρ 

32352100-6  

7 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα 
ραντάρ 

32352200-7  

8 Συγκροτήματα ραντάρ 34932000-9  

9 Συσκευές ραδιοεντοπισμού 
(ραντάρ) 

35722000-1  

10 Συσκευές ραντάρ 38115000-4  

11 Συστήματα παγκόσμιας 
πλοήγησης και παγκόσμιου 
προσδιορισμού θέσης (GPS ή 
ισοδύναμα) 

38112100-4  

12 Όργανα πλοήγησης και 
μετεωρολογίας 

38100000-6  

13 Όργανα ναυσιπλοΐας 38110000-9  

14 Εξοπλισμός προσανατολισμού 38111000-6  

15 Πυξίδες 38111100-7  

16 Συσκευές ηχητικού εντοπισμού 38113000-0  

17 Συσκευές ραδιοβόλησης 38124000-0  

18 Υπηρεσίες επισκευής και 
συντήρησης πλοίων 

50241000-6 
 

 

 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    
 
4.1 Ορισμοί Υλικών - Υπηρεσιών  
 
4.1.1 Υλικά για Προμήθεια   
 
4.1.1.1 Ανταλλακτικά - Αναλώσιμα υλικά (ανταλλακτικά και λοιπά είδη 
υποστήριξης 1ου  έως 2ου Κλιμακίου), για κάλυψη απαιτήσεων: 
 
4.1.1.1.1 Κινητήρων Ταχυπλόων Σκαφών.  
 
4.1.1.1.1.1 Όπως Προσθήκη «2/Α» της παρούσας ΠΕΔ. 
 
4.1.1.1.1.2 Ο υποψήφιος προμηθευτής δύναται να υποβάλει ξεχωριστή 
πρόταση προμήθειας υλικών (είδη / ποσότητες) τα οποία δεν περιλαμβάνονται 
στην Προσθήκη «2/Α» πλην όμως κρίνονται αναγκαία για την υποστήριξη του 
συγκεκριμένου κλιμακίου. Στην περίπτωση αυτή το ΓΕΣ διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής και προμήθειας με βάση τα τεχνικο – οικονομικά στοιχεία που θα 
αξιολογηθούν αρμοδίως. 
 
4.1.1.1.2 Λοιπού Εξοπλισμού  Ταχυπλόων Σκαφών και Φορέων Μεταφοράς  
 
  Δεν δύνανται να προσδιορισθούν εκ των προτέρων. Ο υποψήφιος 
προμηθευτής υποχρεούται στην υποβολή σχετικής τεχνοοικονομικής προσφοράς 
κατά την εκτίμησή του. 
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4.1.1.2 Ανταλλακτικά ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, συντήρησης - 
επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου. 
 
4.1.1.2.1 Όπως Προσθήκη «4/Α» της παρούσας ΠΕΔ. 
 
4.1.1.2.2 Ο υποψήφιος προμηθευτής δύναται να υποβάλει ξεχωριστή 
πρόταση προμήθειας ανταλλακτικών ή / και υλικών  (είδη / ποσότητες) τα οποία 
δεν περιλαμβάνονται στην Προσθήκη «4/Α» πλην όμως κρίνονται αναγκαία για την 
υποστήριξη του συγκεκριμένου κλιμακίου. Στην περίπτωση αυτή το ΓΕΣ διατηρεί 
το δικαίωμα επιλογής και προμήθειας με βάση τα τεχνικο-οικονομικά στοιχεία που 
θα αξιολογηθούν αρμοδίως. 
 
4.1.1.2.3 Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει επιπλέον των 
προαναφερομένων ανταλλακτικών της παρ. 4.1.1.2.2 και αναλυτική τεχνο-
οικονομική προσφορά προμήθειας και εγκατάστασης / παράδοσης σε πλήρη και 
ασφαλή κατάσταση «λειτουργίας», [συμπεριλαμβανομένου υποχρεωτικά  της 
εκπαίδευσης / πιστοποίησης (σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» της παρούσας)], για 
τα παρακάτω κύρια μέρη – συγκροτήματα του σκάφους, προκειμένου το ΓΕΣ να 
δύναται να αξιολογεί (διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως ΠΟΕ /ΠΕΕ, όπως 
ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ) το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών της 
συντήρησης / επισκευής, σε σχέση με την προμήθεια (συνυπολογιζόμενου του 
συνολικού ΚΚΖ, τα στοιχεία του οποίου υποχρεούται ο προμηθευτής να υποβάλει 
με την προσφορά του) – εγκατάσταση νέου υλικού, ίδιου τύπου ή τουλάχιστον 
«ισοδύναμου» ή καλύτερων επιδόσεων / προδιαγραφών:  
 
4.1.1.2.3.1 Κινητήρα, συμπεριλαμβανομένου του STERN DRIVE (Ποδαρικό) και 
του παρακάτω, κατά περίπτωση και αναλόγως τεχνικών απαιτήσεων, εξοπλισμού: 
 
4.1.1.2.3.1.1  Καθρέπτη (transom gimbal). 
 
4.1.1.2.3.1.2  Σύστημα πρόωσης (stern drive).  
 
4.1.1.2.3.1.3  Αντίρροπες προπέλες από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα. 
 
4.1.1.2.3.1.4  Ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις απαραίτητες καλωδιώσεις. 
 
4.1.1.2.3.1.5  Όργανα κινητήρα  [στροφόμετρο, όργανο πίεσης λαδιού, όργανο 
θερμοκρασίας ψυκτικού, βολτόμετρο, όργανο ένδειξης trim, ένδειξη κατανάλωσης 
καυσίμου, ωρόμετρο, οπτικό-ακουστική αναγγελία δυσλειτουργιών/βλαβών 
(ALARM) για χαμηλή πίεση λαδιού, υψηλή θερμοκρασία ψυκτικού, χαμηλή πίεση 
ανοικτού κυκλώματος (θαλάσσης), χαμηλή στάθμη βαλβολίνης συστήματος 
πρόωσης, δυσλειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος, προστασία διά μείωσης 
στροφών κινητήρα (Guardian protection), κτλ.] 
 
4.1.1.2.3.1.6  Διακόπτης εναύσεως. 
 
4.1.1.2.3.1.7  Σύστημα ανύψωσης ποδιού (power trim). 
 
4.1.1.2.3.1.8  Εσωτερική μπάρα σύνδεσης πηδαλίων. 
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4.1.1.2.3.1.9  Αντλία υδραυλικού τιμονιού επί του κινητήρα. 
 
4.1.1.2.3.1.10 Ενδεικτικό δοχείο βαλβολίνης ποδιού με ηχητική προειδοποίηση 
χαμηλής στάθμης. 
 
4.1.1.2.3.1.11 Ηλεκτρικό σύστημα προστασίας από τη γαλβανική διάβρωση 
(Mercathode)  - επιπλέον των ανοδίων. 
 
4.1.1.2.3.2 Ραντάρ (RADAR). 
 
4.1.1.2.3.3 Πλότερ  (PLOTTER). 
 
4.1.1.2.3.4 Μαγνητική πυξίδα ναυτικού τύπου. 
 
4.1.1.2.3.5 Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS). 
 
4.1.1.2.3.6 Σταθμός ασυρμάτου VHF. 
 
4.1.1.2.3.7 Διευκρινίζεται ότι, λόγω της παλαιότητας μέρους των 
προαναφερθέντων υλικών κύριων μερών – συγκροτημάτων των σκαφών, είναι 
πιθανή η μη εύρεση αντίστοιχου τύπου. Τότε ο υποψήφιος προμηθευτής δύναται 
να υποβάλει προσφορά κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4.1.1.2.3, αλλά και 
συνδυαστικά λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή ενσωμάτωση λειτουργιών / 
εφαρμογών σε ένα συγκρότημα / συσκευή / όργανο, μέρους των επιμέρους αυτών 
υλικών (π.χ. ένα όργανο με ραντάρ, plotter και GPS με ίδιες ή βελτιωμένες 
προδιαγραφές). 
 
4.1.1.2.3.8 Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο ακριβής «προσδιορισμός» και η 
τεκμηρίωση της «ισοδυναμίας», «εναλλαξιμότητας», «διαλειτουργικότητας» ή / και 
αποδοτικότερης / οικονομικότερης «λύσης» του προσφερόμενου υλικού / 
ανταλλακτικού / οργάνου, κατά τα προβλεπόμενα στους Ειδικούς Όρους. 
 
4.1.1.3 Κρίσιμα ανταλλακτικά ανακατασκευών/εκσυγχρονισμού, 
συντήρησης - επισκευών. 
 
4.1.1.3.1 Όπως Προσθήκη «3/Α» της παρούσας ΠΕΔ. 
 
4.1.1.3.2 Ο υποψήφιος προμηθευτής δύναται να υποβάλει πρόταση 
προμήθειας υλικών (είδη / ποσότητες) τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα αναγκαία για 
την υποστήριξη των σκαφών. Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται τότε 
υποβάλλεται ο Πίνακας χωρίς συμπληρωμένα στοιχεία και σαφή αναγραφή περί 
της μη αναγκαιότητας προμήθειας. 
 
4.1.1.4 Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία – Ειδικός  
Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός. 
 
4.1.1.4.1 Όπως Προσθήκη «5/Α» της παρούσας ΠΕΔ. 
 
4.1.1.4.2 Ο υποψήφιος προμηθευτής δύναται να υποβάλει ξεχωριστή 
πρόταση προμήθειας υλικών (είδη / ποσότητες) τα οποία δεν περιλαμβάνονται 
στην Προσθήκη «5/Α», πλην όμως κρίνονται αναγκαία για την υποστήριξη 
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συγκεκριμένων ειδών. Στην περίπτωση αυτή το ΓΕΣ διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής και προμήθειας με βάση τα τεχνικο – οικονομικά στοιχεία που θα 
αξιολογηθούν αρμοδίως. 
 
4.1.1.4.3 Διαγνωστικό για όλους τους τύπους κινητήρων που αναφέρονται στη 
παρούσα ΠΕΔ. Απαραίτητη η συν υποβολή τεχνικών προδιαγραφών του υλικού. 
 
4.1.1.4.4 Βάσεις επισκευής για κάθε τύπο κινητήρα. Απαραίτητη η 
συνυποβολή τεχνικών προδιαγραφών των υλικών. 
 
4.1.1.4.5 Μηχάνημα καθαρισμού και ελέγχου Μπεκ. Απαραίτητη η 
συνυποβολή τεχνικών προδιαγραφών του μηχανήματος. 
 
4.1.1.5 Βιβλιογραφία. 
 
4.1.1.5.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης για κάθε τύπο κινητήρα. 
 
4.1.1.5.2 Εγχειρίδιο λειτουργίας για το διαγνωστικό. 
 
4.1.1.6 Λογισμικό (όπου / αν απαιτείται). 
 

Ο υποψήφιος προμηθευτής δύναται να υποβάλει πρόταση 
προμήθειας λογισμικού /-ών (είδη / ποσότητες) το / τα οποίο /-α κρίνεται /-ονται 
αναγκαία για την υποστήριξη των προαναφερθέντων υλικών ή / και την λειτουργία 
συσκευών / μηχανημάτων. 
 
4.1.2  Παρεχόμενες Υπηρεσίες/Υλικά   
 
4.1.2.1 Περιοδική συντήρηση 3ου - 5ου κλιμακίου 
 
4.1.2.1.1 Όπως Προσθήκη «6/Α» της παρούσας ΠΕΔ. 
 
4.1.2.1.2 Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες ελέγχου – περιοδικής 
συντήρησης προκύψουν απαιτήσεις προμήθειας προς αντικατάσταση υλικών που 
χαρακτηρίζονται ως υλικά Πέραν Οικονομικής Επισκευής (ΠΟΕ), τότε 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες της ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ, όπως αναλύονται στην 
Προσθήκη «1/Α» της παρούσας ΠΕΔ.   
 
4.1.2.2 Ανακατασκευή / εκσυγχρονισμός και επισκευές 3ου - 5ου κλιμακίου. 
 
4.1.2.2.1 Προμήθεια υλικών, όπως Προσθήκη «8/Α» της παρούσας ΠΕΔ. 
 
4.1.2.3 Παροχή επί τόπου τεχνικής βοήθειας. 
 
  Όπως αναλύεται στη συνέχεια της παρούσας ΠΕΔ. 
 
4.1.2.4 Εκπαίδευση / Πιστοποίηση σε υπηρεσίες συντήρησης - επισκευής 
των ταχυπλόων σκαφών 
 
  Όπως αναλύεται στη συνέχεια της παρούσας ΠΕΔ. 
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4.1.2.5 Υπηρεσίες βελτίωσης - αναβάθμισης, πέραν των προαναφερθέντων 
στην παρ. 4.2.1.2.5 της παρούσας, με σκοπό την επέκταση του ορίου ζωής, με 
ανάλογα πιστοποιημένα από τους αντίστοιχους κατασκευαστικούς  οίκους 
«προγράμματα». 
 
  Όπως αναλύεται στη συνέχεια της παρούσας ΠΕΔ. 
 
4.2  Χαρακτηριστικά Επιδόσεων 
 
4.2.1  Επιχειρησιακές Απαιτήσεις 
 
4.2.1.1 Υλικά για προμήθεια 
 
4.2.1.1.1 Ανταλλακτικά - Αναλώσιμα Υλικά  ( Ανταλλακτικά και Λοιπά 
Είδη Υποστήριξης 1ου έως 2ου Κλιμακίου ) 
 
4.2.1.1.1.1 Τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά – ανταλλακτικά 1ου – 2ου 
κλιμακίου, να τα προμηθεύει ο Προμηθευτής και θα τηρούνται από την Υπηρεσία 
(Μονάδες ΕΔ και ΜΧ) στις εγκαταστάσεις της. 

 
4.2.1.1.1.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει αναλυτικό κατάλογο των αναλωσίμων 
υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών ειδών υποστήριξης 1ου – 2ου κλιμακίου, στον 
οποίο να φαίνεται το κόστος του κάθε υλικού. 

 
4.2.1.1.1.3 Ο Προμηθευτής να προτείνει την ποσότητα των προαναφερθέντων 
υλικών, που πρέπει να τηρούνται από την Υπηρεσία ανά κύριο είδος, ως 
απόθεμα. Ο προσδιορισμός των αναλωσίμων υλικών να γίνει σύμφωνα με το 
παρακάτω «προφίλ χρήσεως» του κάθε συστήματος : 

  
4.2.1.1.1.3.1 Προφίλ του αποθέματος: 1 έτος. 

 
4.2.1.1.1.3.2 Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα στο 85% των υλικών / μέσων. 

 
4.2.1.1.1.4 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί τις ποσότητες αναλωσίμων υλικών 
(ανταλλακτικά και λοιπά είδη υποστήριξης 1ου έως 2ου κλιμακίου) κατά την κρίση 
της, αφού εξετάσει την πρόταση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
4.2.1.1.1.5 Σε περίπτωση, που ζητηθούν από την Υπηρεσία επιπλέον 
αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά 1ου – 2ου κλιμακίου, ο Προμηθευτής να τα 
προμηθεύει σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο κόστους των αναλώσιμων 
υλικών και εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Σε περίπτωση που τα υλικά δεν 
περιλαμβάνονται στον υποβληθέντα κατάλογο τότε η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα απόκτησης αυτών με τιμές που δεν θα υπερβαίνουν το κόστος λιανικής 
πώλησης του ετήσιου τιμοκαταλόγου του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα. 

 
4.2.1.1.1.6 Η παράδοση των υλικών να γίνεται σε αποθήκη της Υπηρεσίας εντός 
του ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 
4.2.1.1.1.7 Ενδεικτικός πίνακας ανταλλακτικών υποστήριξης 1ου – 2ου Κλιμακίου, 
όπως Προσθήκη «2/Α» της παρούσας. Τα αναφερόμενα υλικά αποτελούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ κατόπιν εισηγήσεως του προμηθευτή και ανάλογη 
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αποδοχή της Υπηρεσίας, τα εν λόγω υλικά δύναται να τροποποιηθούν (αυξητικά ή 
μειωτικά) είτε ως προς τα είδη, είτε ως προς τις απαιτούμενες ποσότητες, είτε και 
ως προς τα δυο.   
 
4.2.1.1.2 Ανταλλακτικά Ανακατασκευών/Εκσυγχρονισμού,  Συντήρησης 
και Επισκευών 3ου- 5ου Κλιμακίου 
 
4.2.1.1.2.1 Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, 
συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου θα τα προμηθεύει ο Προμηθευτής και 
θα τηρούνται από την Υπηρεσία στις εγκαταστάσεις της, για όλα τα είδη που 
αφορούν το «Μέρος 4ο» (κινητήρες - μηχανολογικός - ηλεκτρολογικός - 
ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός). 

 
4.2.1.1.2.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει αναλυτικό κατάλογο των ανταλλακτικών 
ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, 
στον οποίο να φαίνεται το κόστος του κάθε υλικού. 

 
4.2.1.1.2.3 Ο Προμηθευτής να προτείνει την ποσότητα των ανταλλακτικών 
ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, 
που πρέπει να τηρούνται από την Υπηρεσία ανά υλικό / μέσο, ως απόθεμα. Ο 
προσδιορισμός των ανταλλακτικών να γίνει σύμφωνα με το παρακάτω «προφίλ 
χρήσεως» του κάθε σκάφους : 

  
4.2.1.1.2.3.1 Προφίλ του αποθέματος: 1 έτος. 

 
4.2.1.1.2.3.2 Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα στο 85% των υλικών / μέσων. 

 
4.2.1.1.2.4 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί τις ποσότητες ανταλλακτικών 
ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου 
κατά την κρίση της, αφού εξετάσει την πρόταση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
4.2.1.1.2.5 Σε περίπτωση, που ζητηθούν από την Υπηρεσία επιπλέον 
ανταλλακτικά ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, συντήρησης,  επισκευών 3ου - 5ου 
κλιμακίου, ο Προμηθευτής να τα προμηθεύει σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο 
κόστους και εντός του προβλεπόμενου χρόνου. 

 
4.2.1.1.2.6 Η παράδοση των υλικών να γίνεται σε αποθήκη της Υπηρεσίας εντός 
του ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 
4.2.1.1.2.7 Ενδεικτικός πίνακας ανταλλακτικών ανακατασκευής / εκσυγχρονι-
σμού, συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, όπως Προσθήκη «4/Α» της 
παρούσας. Τα αναφερόμενα υλικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ 
κατόπιν εισηγήσεως του προμηθευτή και ανάλογη αποδοχή της Υπηρεσίας, τα εν 
λόγω υλικά δύναται να τροποποιηθούν (αυξητικά ή μειωτικά) είτε ως προς τα είδη, 
είτε ως προς τις απαιτούμενες ποσότητες, είτε και ως προς τα δυο.   
 
4.2.1.1.3 Κρίσιμα Ανταλλακτικά Ανακατασκευής/Εκσυγχρονισμού, 
Συντήρησης, Επισκευών 
 
4.2.1.1.3.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει τα κρίσιμα ανταλλακτικά 
ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού, συντήρησης και επισκευών, τα οποία και θα 
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εγκριθούν από κοινού με την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Τα 
απαιτούμενα εν λόγω κρίσιμα ανταλλακτικά θα τα προμηθεύει ο Προμηθευτής και 
θα τηρούνται από την Υπηρεσία. 

 
4.2.1.1.3.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει αναλυτικό κατάλογο των κρίσιμων 
ανταλλακτικών ανακατασκευών / εκσυγχρονισμού,  συντήρησης και επισκευών 
όλων των κλιμακίων, στον οποίο να φαίνεται το κόστος του κάθε υλικού. 

 
4.2.1.1.3.3 Ο Προμηθευτής να προτείνει την ποσότητα των κρίσιμων 
ανταλλακτικών, που πρέπει να τηρούνται από την Υπηρεσία ανά υλικό / μέσο, ως 
απόθεμα. Ο προσδιορισμός των κρίσιμων υλικών να γίνει σύμφωνα με το 
παρακάτω προφίλ χρήσεως του κάθε σκάφους: 

 
4.2.1.1.3.3.1 Προφίλ του αποθέματος: 1 έτος. 

 
4.2.1.1.3.3.2 Επιχειρησιακή διαθεσιμότητα στο 85% των υλικών / μέσων. 

 
4.2.1.1.3.4 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί τις ποσότητες κρίσιμων ανταλλακτικών 
κατά την κρίση της, αφού εξετάσει την πρόταση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

 
4.2.1.1.3.5 Σε περίπτωση, που ζητηθούν από την Υπηρεσία επιπλέον κρίσιμα 
ανταλλακτικά, ο Προμηθευτής θα τα προμηθεύει σύμφωνα με τον αναλυτικό 
κατάλογο κόστους των κρίσιμων ανταλλακτικών και εντός του προβλεπόμενου 
χρόνου. 

 
4.2.1.1.3.6 Η παράδοση των υλικών να γίνεται σε αποθήκη της Υπηρεσίας εντός 
του ν. ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 
4.2.1.1.3.7 Ενδεικτικός πίνακας κρίσιμων ανταλλακτικών, όπως Προσθήκη 
«3/Α» της παρούσας. Τα αναφερόμενα υλικά θα αποτελούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, ενώ κατόπιν εισηγήσεως του προμηθευτή και ανάλογη αποδοχή της 
Υπηρεσίας, τα εν λόγω υλικά δύναται να τροποποιηθούν (αυξητικά ή μειωτικά) είτε 
ως προς τα είδη, είτε ως προς τις απαιτούμενες ποσότητες, είτε και ως προς τα 
δυο.   
 
4.2.1.1.4 Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία – Ειδικός  Ηλεκτρομηχανολογικός 
Εξοπλισμός 
 
4.2.1.1.4.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει, βασιζόμενος στα τεχνικά εγχειρίδια και 
στην πείρα του, αλλά και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από την σχετική 
εκπαίδευση), τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές ελέγχου που απαιτούνται (για 
το τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας) για τη συντήρηση κάθε υποσυστήματος 
των υλικών / μέσων, αναλυτικά ανά κλιμάκιο συντήρησης (1ο - 5ο κλιμάκιο). 

 
4.2.1.1.4.2 Η Υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει και οποιαδήποτε 
άλλα εργαλεία σχετίζονται με την υποστήριξη των υλικών / μέσων, σε ποσότητα 
που επιθυμεί και με κόστος που θα καθοριστεί σε συνεργασία μεταξύ Υπηρεσίας 
και Προμηθευτή.   

 
4.2.1.1.4.3 Ενδεικτικός πίνακας εργαλείων, συσκευών ελέγχου και ειδικού 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως Προσθήκη «5/Α» της παρούσας. 
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4.2.1.1.5  Βιβλιογραφία 
 
4.2.1.1.5.1 Ο Προμηθευτής να καταθέσει κατάλογο ή καταλόγους βιβλιογραφίας 
για όλα τα τμήματα χρήσης - συντήρησης των υλικών / μέσων, ο οποίος θα 
αξιολογηθεί από την Υπηρεσία. 
 
4.2.1.1.5.2 Η προμήθεια της βιβλιογραφίας, θα γίνεται μετά από αίτηση της 
Υπηρεσίας ή από πρόταση του Προμηθευτή και έγκριση της Υπηρεσίας.  
 
4.2.1.1.5 Λογισμικό 
 
  Επιθυμητό είναι να προταθεί από τον Προμηθευτή και άλλο 
λογισμικό (-ά) ή αναβάθμιση του υπάρχοντος (-ων) (εάν είναι εφικτό), που θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οργάνων / συστημάτων των σκαφών / κινητήρων, με 
βάση την εμπειρία του, το οποίο θα αξιολογηθεί από την Υπηρεσία. 
 
4.2.1.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
 
4.2.1.2.1 Οι υπηρεσίες να παρέχονται στο σύνολό τους από τον προμηθευτή 
μετά από την έγκριση - παραγγελία της Υπηρεσίας. Η ενεργοποίηση της παροχής 
αυτών των υπηρεσιών να γίνεται εντός 2 μηνών μετά την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης ή τροποποίησης αυτής. Αναλυτικός προσδιορισμός των υποχρεώσεων 
όλων των εμπλεκομένων, όπως Προσθήκη «1/Α» της παρούσας. 
 
4.2.1.2.2 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι: 
 
4.2.1.2.2.1 Περιοδική Συντήρηση 3ου -  5ου Κλιμακίου 
 
4.2.1.2.2.1.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει τις εργασίες  περιοδικής συντήρησης 
3ου - 5ου κλιμακίου, που απαιτούνται για κάθε σκάφος, οι οποίες θα εγκριθούν από 
κοινού με την Υπηρεσία και θα πραγματοποιούνται από προσωπικό, εργαλεία 
ελέγχου και ανταλλακτικά του Προμηθευτή. 
 
4.2.1.2.2.1.2  Στην πρόταση να συμπεριλαμβάνονται: 
 
4.2.1.2.2.1.2.1 Η συχνότητα της περιοδικής συντήρησης του κάθε, κύριου 
μέρους του σκάφους / υποσυστήματος.  
 
4.2.1.2.2.1.2.2 Ο χρόνος ολοκλήρωσης της περιοδικής συντήρησης και των 
λοιπών εργασιών. 
 
4.2.1.2.2.1.2.3 Το συνολικό κόστος (εργασίας- υλικών) πραγματοποίησης της 
περιοδικής συντήρησης. 
 
4.2.1.2.2.1.3  Οι εργασίες περιοδικής συντήρησης 3ου - 5ου κλιμακίου να 
πραγματοποιούνται στην έδρα του προμηθευτή. 
 
4.2.1.2.2.1.4  Στις περιπτώσεις που απαιτείται η περιοδική συντήρηση να 
πραγματοποιηθεί σε χώρους πέραν του προμηθευτή, το συνολικό κόστος 
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(μετακίνησης προσωπικού, μεταφοράς υλικών και εξοπλισμού, κ.λπ.), θα 
επιβαρύνει τον Προμηθευτή. 
 
4.2.1.2.2.1.5  Ενδεικτικό  διάγραμμα  ροής  περιοδικής  συντήρησης 3ου – 
5ου Κλιμακίου, όπως Προσθήκη «6/Α» της παρούσας. 
 
4.2.1.2.2.2  Ανακατασκευή/Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση/ 
Επισκευές 3ου – 5ου Κλιμακίου 
 
4.2.1.2.2.2.1  Ο Προμηθευτής να πραγματοποιεί με δικό του προσωπικό, 
εργαλεία ελέγχου - επισκευών και ανταλλακτικά, όλες τις εργασίες 
ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού και συντήρησης / επισκευών 3ου – 5ου 
Κλιμακίου, που θα απαιτηθούν για όλα τα σκάφη, όπως Προσθήκη «6/Α» της 
παρούσας. 
 
4.2.1.2.2.2.2  Ο Προμηθευτής να υποβάλει προτάσεις κόστους 
ανακατασκευής ανά τμήμα των σκαφών και συγκεκριμένα: 
 
4.2.1.2.2.2.2.1 Μέρος 1ο: Μηχανοστάσιο – Πυρόσβεση -  ROLL BAR. 
 
4.2.1.2.2.2.2.2 Μέρος 2ο: Υπερκατασκευή "ΚΟΥΒΕΡΤΑ" – Γάστρα. 
 
4.2.1.2.2.2.2.3 Μέρος 3ο: Αεροθάλαμοι και Παρελκόμενα. 
 
4.2.1.2.2.2.2.4 Μέρος 4ο: Κινητήρες – Μηχανολογικός - Ηλεκτρολογικός - 
Ηλεκτρονικός και Λοιπός Εξοπλισμός. 
 
4.2.1.2.2.2.2.5 Μέρος 5ο:  Φορέας Μεταφοράς   (Τρέιλερ). 
 
4.2.1.2.2.2.3  Όλες οι προαναφερθείσες εργασίες 3ου - 5ου κλιμακίου 
(περιοδικής συντήρησης, ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού και επισκευών) να 
πραγματοποιούνται στην έδρα του προμηθευτή. Επισημαίνεται ότι, όλες οι εν 
λόγω εργασίες θα προσδιορίζονται ανά εργατοώρες (ΕΩ) και «ειδικότητα» 
εργασίας, ήτοι: 
 
4.2.1.2.2.2.3.1 Ειδικότητας μηχανικού. 
 
4.2.1.2.2.2.3.2 Ειδικότητας ηλεκτρολόγου. 
 
4.2.1.2.2.2.3.3 Ειδικότητας ηλεκτρονικού. 
 
4.2.1.2.2.2.3.4 Ειδικότητας εφαρμοστή. 
 
4.2.1.2.2.2.3.5 Ειδικότητας τεχνίτη πλαστικών. 
 
4.2.1.2.2.2.3.6 Ειδικότητας τεχνικού αεροθαλάμων.  
 
4.2.1.2.2.2.4  Στις περιπτώσεις που απαιτείται η ανακατασκευή να 
πραγματοποιηθεί σε χώρους εκτός Ελλάδας το κόστος μεταφοράς, καθώς και 
κάθε άλλο επιπλέον κόστος να επιβαρύνει τον Προμηθευτή. 
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4.2.1.2.2.2.6   Ενδεικτικό  διάγραμμα  (διάρκεια σε εργατοώρες – ΕΩ) ροής  
ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού και συντήρησης / επισκευών 3ου – 5ου 
Κλιμακίου,  όπως Προσθήκη «6/Α» της παρούσας. 
 
4.2.1.2.2.3  Επί Τόπου Παροχή Τεχνικής Βοήθειας 
 
4.2.1.2.2.3.1  Η υπηρεσία αυτή να παρέχεται από τον Προμηθευτή μετά 
από ξεχωριστή αίτηση της Υπηρεσίας. 
 
4.2.1.2.2.3.2  Ο Προμηθευτής να υποβάλει προτάσεις κόστους επί τόπου 
επισκευής, ανά τμήμα του σκάφους ή είδος υλικού για το οποίο υποβάλλεται η 
προσφορά. 
 
4.2.1.2.2.3.3  Στις προτάσεις να περιλαμβάνεται το κόστος εργασίας του 
προσωπικού ανά εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος, καθώς και το κόστος εργασίας 
για τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες.  
 
4.2.1.2.2.3.4  Για τις επί τόπου επισκευές ο Προμηθευτής δύναται να 
χρησιμοποιεί ανταλλακτικά - αναλώσιμα - εργαλεία - συσκευές ελέγχου και λοιπό 
εξοπλισμό της Υπηρεσίας. 
 
4.2.1.2.2.3.5  Στην περίπτωση που για τις επί τόπου εργασίες απαιτηθούν 
ανταλλακτικά που δε διαθέτει η Υπηρεσία, αυτά να παρέχονται από τον 
Προμηθευτή, με το κόστος προμήθειας που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη 
κατάσταση ανταλλακτικών 3ου- 5ου κλιμακίου. 
 
4.2.1.2.2.3.6  Σε περίπτωση, που απαιτηθεί η μεταφορά τμημάτων σε 
χώρους διαφορετικούς του πεδίου για συντήρηση / επισκευή 3ου - 5ου κλιμακίου, το 
κόστος μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλο επιπλέον κόστος να επιβαρύνει τον 
Προμηθευτή. 
 
4.2.1.2.2.3.7  Ο αναλυτικός προσδιορισμός του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, θα γίνεται σύμφωνα με τους τύπους της Προσθήκης «7/Α» της 
παρούσας. 
 
4.2.1.2.2.4  Εκπαίδευση/Πιστοποίηση 
 

  Ο προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση – διεξαγωγή 
εκπαίδευσης /πιστοποίησης όπως Παράρτημα «Β» της παρούσας, ξεχωριστά για 
εργασίες επί των ταχυπλόων  σκαφών: 
 
4.2.1.2.2.4.1  Εκπαίδευση/Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή 
Βλαβών 1ου- 2ου Κλιμακίου 
 
4.2.1.2.2.4.1.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο  (1ο - 2ο). 
 
4.2.1.2.2.4.1.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα 10 άτομα ανά εκπαιδευτική 
σειρά. 
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4.2.1.2.2.4.1.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή 
νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από 
κοινού με την εταιρεία. 
 
4.2.1.2.2.4.1.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα 
διατεθούν, όπως παρακάτω: 
 
4.2.1.2.2.4.1.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την 
Υπηρεσία. 
 
4.2.1.2.2.4.1.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και 
ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή. 
 
4.2.1.2.2.4.1.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση 
που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με 
μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να 
είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 
4.2.1.2.2.4.2  Εκπαίδευση/Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή 
Βλαβών 3ου- 5ου Κλιμακίου 
 
4.2.1.2.2.4.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ανά κλιμάκιο  (3ο - 5ο). 
 
4.2.1.2.2.4.2.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα 5 άτομα ανά εκπαιδευτική 
σειρά. 
 
4.2.1.2.2.4.2.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ( περιοχή 
νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από 
κοινού με την εταιρεία. 
 
4.2.1.2.2.4.2.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα 
διατεθούν, όπως παρακάτω: 
 
4.2.1.2.2.4.2.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την 
Υπηρεσία. 
 
4.2.1.2.2.4.2.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και 
ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή. 
 
4.2.1.2.2.4.2.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση 
που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με 
μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να 
είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 
4.2.1.2.2.4.3  Εκπαίδευση/Πιστοποίηση στην Συντήρηση και Επισκευή 
Βλαβών 1ου- 5ου Κλιμακίου 
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4.2.1.2.2.4.3.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
συντήρησης και επισκευών ανά κλιμάκιο  (1ο - 5ο) για τα παρακάτω είδη κινητήρων 
και αντίστοιχων ποδαρικών, όπου υφίστανται: 
 
4.2.1.2.2.4.3.1.1 VOLVO PENTA D6AQ. 
 
4.2.1.2.2.4.3.1.2 MERCRUISER 502 MAG (425HP) 
 
4.2.1.2.2.4.3.1.4 ΜERCURY VERANTO 300HP 
 
4.2.1.2.2.4.3.1.5 ΥΑΜΑΗΑ 300HP 
 
4.2.1.2.2.4.3.2 Το προσωπικό, που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα 
καθορίζεται από την Υπηρεσία και δε θα ξεπερνά τα 10 άτομα ανά εκπαιδευτική 
σειρά. 
 
4.2.1.2.2.4.3.3 Η εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (περιοχή 
νομού Αττικής) και σε χώρο που θα προτείνει η Υπηρεσία και θα συμφωνηθεί από 
κοινού με την εταιρεία. 
 
4.2.1.2.2.4.3.4 Κατά την εκπαίδευση τα αναγκαία υλικά των μαθημάτων θα 
διατεθούν, όπως παρακάτω: 
 
4.2.1.2.2.4.3.4.1 Εκπαιδευτικά μέσα (αίθουσες, μέσα προβολής, κ.λπ.) από την 
Υπηρεσία. 
 
4.2.1.2.2.4.3.4.2 Γραφικά, ομοιώματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και 
ότι άλλο κρίνεται αναγκαίο, από τον Προμηθευτή. 
 
4.2.1.2.2.4.3.5 Η γλώσσα των μαθημάτων να είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση 
που ο εκπαιδευτής δεν μιλά ελληνικά τότε η μετάφραση να γίνεται από άτομο με 
μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή. Σχετική αλληλογραφία και βιβλιογραφία να 
είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
 
4.2.1.2.2.4.4  Για οποιοδήποτε άλλο είδος εκπαίδευσης / πιστοποίησης 
που πιθανό να προκύψει, θα πραγματοποιείται μετά από κοινή συνεργασία μεταξύ 
Υπηρεσίας και Προμηθευτή με κόστος ανάλογο των προαναφερθέντων. 
 
4.2.1.2.2.5  Υπηρεσίες Βελτίωσης - Αναβάθμισης των Υλικών/Μέσων, 
με Επέκταση Ορίου Ζωής με Ανάλογα Πιστοποιημένα (όπου απαιτείται) από 
τους Αντίστοιχους Κατασκευαστικούς Οίκους Προγράμματα 
 
4.2.1.2.2.5.1  Οι υπηρεσίες βελτίωσης και αναβάθμισης των υλικών / μέσων 
να συνίστανται σε όλες τις υπηρεσίες - δραστηριότητες, απαραίτητες για τη συνεχή 
υποστήριξη αυτών και την «βελτίωση» (αναβάθμιση / εκσυγχρονισμό) των 
επιχειρησιακών και τεχνικών δυνατοτήτων τους, πέραν των αναφερομένων στη 
Προσθήκη «6/Α» της παρούσας. 
 
4.2.1.2.2.5.2  Ο Προμηθευτής κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του αρμόδιου 
προσωπικού της Υπηρεσίας, να υποβάλει προτάσεις με υπηρεσίες βελτίωσης και 
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αναβάθμισης των υλικών / μέσων, οι οποίες θα εγκριθούν από κοινού με την 
Υπηρεσία. 
 
4.2.1.2.2.5.3  Ο Προμηθευτής να υποβάλει προτάσεις με υπηρεσίες ελέγχου 
των υλικών / μέσων, με επέκταση ορίου ζωής αυτών, με ανάλογα πιστοποιημένα 
προγράμματα, οι οποίες θα εγκριθούν από κοινού με την Υπηρεσία. 
 
4.2.2  Τεχνικές Απαιτήσεις 
 
4.2.2.1 Υλικών 
 
4.2.2.1.1 Αναλώσιμα Υλικά  (Ανταλλακτικά και Λοιπά Είδη Υποστήριξης 
1ου έως 2ου Κλιμακίου ) 
 
4.2.2.1.1.1 Επιθυμητό είναι ο αναλυτικός κατάλογος των αναλωσίμων υλικών, 
που θα προτείνει ο Προμηθευτής να βασίζεται στον εικονογραφημένο κατάλογο 
των μερών. 

 
4.2.2.1.1.2 Να αφορά όλα τα αναλώσιμα υλικά, που είναι απαραίτητα για τη 
διαθεσιμότητα των υλικών / μέσων. Αυτός ο κατάλογος να είναι βασισμένος στο 
προφίλ χρήσεως του κάθε υλικού / μέσου.  

 
4.2.2.1.1.3 Λοιπά στοιχεία, όπως αντίστοιχη υποπαράγραφο της παρούσας. 
 
4.2.2.1.2 Ανταλλακτικά Ανακατασκευών/Εκσυγχρονισμού, Συντήρησης 
και Επισκευών 3ου- 5ου Κλιμακίου 
 
4.2.2.1.2.1 Ο αναλυτικός κατάλογος των ανταλλακτικών ανακατασκευής/ 
εκσυγχρονισμού, συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, που θα προτείνει ο 
Προμηθευτής, να βασίζεται στον εικονογραφημένο κατάλογο των μερών και να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 
4.2.2.1.2.1.1 Τον αριθμό των ανταλλακτικών ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, 
συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου που  απαιτούνται για κάθε 
υποσύστημα του υλικού / μέσου. 

 
4.2.2.1.2.1.2 Τον αριθμό ονομαστικού (NATO STOCK NUMBER / NSN) του 
ανταλλακτικού ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου 
κλιμακίου.  

 
4.2.2.1.2.1.3 Tο PART NUMBER και NCAGE CODE (κωδικός του εργοστασίου) 
του ανταλλακτικού ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, συντήρησης, επισκευών 3ου 
- 5ου κλιμακίου. 

 
4.2.2.1.2.1.4 Την Αγγλική ονομασία του ανταλλακτικού ανακατασκευής/ 
εκσυγχρονισμού, συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου.  

 
4.2.2.1.2.2 Αυτός ο κατάλογος να είναι βασισμένος στο προφίλ χρήσεως του 
κάθε συστήματος. 
 
4.2.2.1.2.3 Λοιπά στοιχεία, όπως αντίστοιχη υποπαράγραφο της παρούσας. 
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4.2.2.1.3 Κρίσιμα Ανταλλακτικά Ανακατασκευής/Εκσυγχρονισμού, 
Συντήρησης - Επισκευών 
 
4.2.2.1.3.1 Ο αναλυτικός κατάλογος των κρίσιμων ανταλλακτικών, που θα 
προτείνει ο Προμηθευτής να βασίζεται στον εικονογραφημένο κατάλογο των 
μερών. 
 
4.2.2.1.3.2 Ο προτεινόμενος κατάλογος κρίσιμων ανταλλακτικών από τον 
Προμηθευτή να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:  
 
4.2.2.1.3.2.1 Τον Αριθμό Ονομαστικού (NATO STOCK NUMBER / NSN) του 
κρίσιμου ανταλλακτικού.  
 
4.2.2.1.3.2.2 Το PART NUMBER και NCAGE CODE  (κωδικός του εργοστασίου) 
του κρίσιμου ανταλλακτικού. 
 
4.2.2.1.3.2.3 Την Αγγλική ονομασία του κρίσιμου ανταλλακτικού. 
 
4.2.2.1.3.3 Λοιπά στοιχεία, όπως αντίστοιχη υποπαράγραφο της παρούσας. 
 
4.2.2.1.4 Συσκευές Ελέγχου – Εργαλεία – Ειδικός  
Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 
 
4.2.2.1.4.1 Η Υπηρεσία μετά από ειδική εισήγηση των αρμοδίων τεχνικών 
οργάνων και αναλόγως απαιτήσεων, θα προμηθευτεί από τον Προμηθευτή, 
συσκευές ελέγχου - ειδικά εργαλεία και τον κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό ώστε 
να είναι δυνατή η εκτέλεση επισκευών 1ου - 5ου κλιμακίου, αναλόγως των αναγκών 
της. Τα προς προμήθεια υλικά που θα είναι πλήρη, νέα, προσφάτου κατασκευής, 
αχρησιμοποίητα και συσκευασμένα, που θα χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
επισκευής ελασσόνων φθορών. Ταυτόχρονα θα δοθούν από τον Προμηθευτή οι 
απαραίτητες οδηγίες χρήσης, ενώ με μέριμνά του θα διεξαχθεί ανάλογη 
εκπαίδευση / πιστοποίηση χρήσης όπου και αν απαιτείται. 
 
4.2.2.1.4.2 Ο Προμηθευτής θα υποβάλει στην Υπηρεσία, τιμοκατάλογο των 
διαθέσιμων ειδικών εργαλείων - συσκευών ελέγχου και ειδικού ηλεκτρομηχανολο-
γικού εξοπλισμού για τη συντήρηση 1ου - 5ου κλιμακίου. 
 
4.2.2.1.4.3 Λοιπά στοιχεία, όπως αντίστοιχη υποπαράγραφο της παρούσας. 
 
4.2.2.1.5 Βιβλιογραφία 
 
4.2.2.1.5.1 Η γλώσσα και η βιβλιογραφία των εγχειριδίων να είναι η Ελληνική. 
Επιθυμητό να είναι και στην Αγγλική. 

 
4.2.2.1.5.2 Ο Προμηθευτής να προτείνει το κόστος των εγχειριδίων όπως 
παρακάτω: 

 
4.2.2.1.5.2.1 Σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
4.2.2.1.5.2.2 Του πρώτου αντιτύπου. 
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4.2.2.1.5.2.3 Κάθε επόμενου αντιτύπου (ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής).  
 
4.2.2.1.6 Λογισμικό (SOFTWARE) – Υλικά Η/Υ (HARDWARE) 
 
4.2.2.1.6.1 Η Υπηρεσία θα προμηθευτεί από τον Προμηθευτή, λογισμικό (-ά) ή 
θα προβεί σε αναβάθμιση του υπάρχοντος (-ων) (εάν είναι απαιτητό / εφικτό) 
ώστε να είναι δυνατή υποχρεωτικά η εκτέλεση επισκευών 1ου - 3ου κλιμακίου, και 
κατά περίπτωση 4ου – 5ου Κλιμακίου, αναλόγως των αναγκών της. Τα προς 
προμήθεια λογισμικά θα συνοδεύονται από τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης, θα 
είναι πλήρη, αναβαθμισμένα και θα χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία 
συντήρησης - επισκευής. 

 
4.2.2.1.6.2 Ο Προμηθευτής θα υποβάλει στην Υπηρεσία, τιμοκατάλογο – 
τεχνικές προδιαγραφές των διαθέσιμων λογισμικών ή δυνατοτήτων αναβάθμισης 
για τη συντήρηση 1ου- 5ου κλιμακίου του σκάφους. 
     

4.2.2.1.6.3 Ο Προμηθευτής μαζί με το λογισμικό να παραδώσει και τον / τους 
αντίστοιχο /-ους φορητό /-ούς Η/Υ ο οποίος να υποστηρίζει το εν λόγω λογισμικό 
(-ά). 
 
4.2.2.2 Υπηρεσιών 
 
4.2.2.2.1 Περιοδική Συντήρηση 3ου- 5ου Κλιμακίου 
 
4.2.2.2.1.1 Ο Προμηθευτής να παρέχει υπηρεσίες περιοδικής συντήρησης 3ου - 
5ου κλιμακίου, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
4.2.2.2.1.2 Όταν βρεθούν από τον Προμηθευτή, κατά την διάρκεια της 
συντήρησης πρόσθετες βλάβες, να ενημερώνεται η Υπηρεσία προκειμένου να 
παρέχεται η άδεια συνέχισης των εργασιών κατόπιν εγκρίσεως των προϊσταμένων 
Κλιμακίων. 
  
4.2.2.2.1.2.1 Σε περίπτωση που το κόστος, είτε λόγω διάρκειας, είτε λόγω μη 
αρχικής πρόβλεψης, είτε συνδυασμού των προαναφερθέντων, των πρόσθετων 
επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών περιοδικών συντηρήσεων, είναι έως 50% 
των ήδη καθορισμένων ενδεικτικών εργασιών, η διαδικασία συντήρησης να 
σταματήσει, να ενημερωθεί η Υπηρεσία από τον Προμηθευτή και να εκδοθεί 
ξεχωριστή αναφορά επισκευής.  
 

4.2.2.2.1.2.2 Σε περίπτωση που το κόστος επισκευής υπερβαίνει το 50% της αξίας 
του υλικού, ο Προμηθευτής να αποστέλλει στην Υπηρεσία τεχνική ανάλυση, στην 
οποία να προτείνεται η επισκευή ή η αντικατάσταση του υλικού με καινούργιο. Η 
Υπηρεσία θα αποφασίζει για την επισκευή ή την αντικατάσταση του υλικού, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΠαΔ 6 – 12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ διαδικασίες. 
 
4.2.3.2.1.3 Ενδεικτικός πίνακας εργασιών προληπτικής συντήρησης 3ου – 5ου 
Κλιμακίου, όπως Προσθήκη «6/Α» της παρούσας.  
 
4.2.2.2.2 Ανακατασκευή / Εκσυγχρονισμός και Συντήρηση/Επισκευές 3ου 
- 5ου Κλιμακίου 
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4.2.2.2.2.1 Να υποβληθούν από τον Προμηθευτή προτάσεις σχετικά με : 
 
4.2.2.2.2.1.1 Εργασίες ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού και συντήρησης / 
επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, με το αντίστοιχο κόστος ανά εργασία  κόστος 
σχετιζόμενες με τα κύρια μέρη (τα 5 μέρη, όπως αναλύονται στη παρούσα) του 
σκάφους. 

 
4.2.2.2.2.1.2 Οι διάφορες υπόλοιπες εργασίες / επισκευές - κόστη που αφορούν τα 
άλλα υποσυστήματα του σκάφους. 

 
4.2.2.2.2.2 Οι περιγραφόμενες εργασίες να καλύπτουν εκτενώς τα κύρια και τα 
υπόλοιπα υποσυστήματα. Ιδιαίτερες επισκευές – όντως ασυνήθιστες – να 
προσφέρονται και να υποβάλλονται από τον Προμηθευτή, με συγκεκριμένες 
προσφορές όταν χρειάζεται ή ζητηθεί από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται η 
υποχρέωση προσδιορισμού των εργασιών ανά εργατοώρες (ΕΩ) και «ειδικότητα» 
εργασίας.  
 
4.2.2.2.2.3 Όταν διαπιστωθούν από τον Προμηθευτή, κατά τη διάρκεια της 
επισκευής πρόσθετες βλάβες, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη 
παράγραφο της παρούσας. 
  
4.2.2.2.2.4  Ενδεικτικός πίνακας εργασιών ανακατασκευής / 
εκσυγχρονισμού και συντήρησης / επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, όπως Προσθήκη 
«6/Α» της παρούσας.  
 
4.2.2.2.3 Παροχή Επί Τόπου Τεχνικής Βοήθειας 
 
4.2.2.2.3.1 Όταν απαιτείται επί τόπου τεχνική βοήθεια, η Υπηρεσία θα προωθεί 
αρχική αίτηση παραγγελίας προς τον Προμηθευτή, με τις απαιτούμενες 
πληροφορίες (περιγραφή βλάβης, ενέργειες επισκευής, ανταλλακτικά, κλπ.). Ο 
Προμηθευτής να εξετάζει την αίτηση το συντομότερο δυνατόν και όχι πάνω από 5 
εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της θα αποστέλλει αναλυτική τεχνοοικονομική 
πρόταση. 
 
4.2.2.2.3.2 Στην πρότασή του, ο Προμηθευτής να περιγράφει λεπτομερώς τον 
εκτιμώμενο αριθμό ανθρωποημερών, για την επίλυση της κατάστασης, καθώς και 
τη διαθεσιμότητα του εξειδικευμένου προσωπικού του. 

 
4.2.2.2.3.3 Ο Προμηθευτής να προτείνει τιμή για κάθε ημέρα συντήρησης / 
επισκευής στο πεδίο, με βάση το κόστος εργατικών και εξόδων διαμονής στις 
διάφορες τοποθεσίες της Υπηρεσίας στην Ελλάδα και επιστροφής ως εξής: 
 
4.2.2.2.3.3.1 Τεχνικός: Κόστος πρώτης ανθρωποημέρας αποστολής. 
 
4.2.2.2.3.3.2 Τεχνικός: Κόστος κάθε επιπλέον ανθρωποημέρας. 
 
4.2.2.2.3.3.3 Μηχανικός: Κόστος πρώτης ανθρωποημέρας αποστολής. 
 
4.2.2.2.3.3.4 Μηχανικός: Κόστος κάθε επιπλέον ανθρωποημέρας. 
 
4.2.2.2.3.3.5 Αναλυτικός προσδιορισμός κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
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όπως Προσθήκη «7/Α» της παρούσας. 
 
4.2.2.2.3.4 Σε περίπτωση συμφωνίας με την προσφορά, η Υπηρεσία θα 
υποβάλλει επίσημη παραγγελία για συντήρηση / επισκευή στο πεδίο. Με τη λήψη 
της από τον Προμηθευτή η παραγγελία θα τίθεται σε ισχύ ως δεσμευτική και ο 
μηχανικός - τεχνικός της τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να φτάσει στον τόπο, όπου 
θα εκτελεστούν οι εργασίες, εντός 5 ημερών από τη λήψη της. 
 
4.2.2.2.3.5 Η Υπηρεσία θα διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός ελέγχου και τα 
ανταλλακτικά που παρέχονται στα πλαίσια της σύμβασης, θα πρέπει να 
βρίσκονται στη διάθεση του Προμηθευτή, όταν τα ζητά.  
 
4.2.2.2.3.6 Τυχόν επεκτάσεις στην παροχή τεχνικής βοήθειας στο πεδίο θα 
αιτούνται από την Υπηρεσία κατόπιν ανάλογης έγκρισης του ΓΕΣ και θα 
υπόκεινται σε πρόσθετη κοστολόγηση. 
 
4.2.2.2.3.7 Με το πέρας της τεχνικής βοήθειας στο πεδίο: 
 
4.2.2.2.3.7.1 Ο Προμηθευτής να υποβάλλει αναφορά ολοκλήρωσης εργασιών 
στην Υπηρεσία. 
 
4.2.2.2.3.7.2 Η Υπηρεσία μέσω των αρμοδίων οργάνων της θα προσυπογράφει 
βεβαίωση ολοκλήρωσης εργασιών για το χρόνο επίσκεψης και παρουσίας του 
κάθε μηχανικού – τεχνικού στις εγκαταστάσεις της. Στη βεβαίωση να αναφέρεται ο 
ακριβής χρόνος (σε εργατοώρες) παραμονής, του προσωπικού του Προμηθευτή. 
Η βεβαίωση θα προσυπογράφεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 
Υπηρεσίας (ως αναλύθηκε στην αρχή της παραγράφου) και αντίτυπο αυτής θα 
προωθείται εντός 14 εργασίμων ημερών στον Προμηθευτή. 
 
4.2.2.2.4 Εκπαίδευση/Πιστοποίηση 
 

 Ο προμηθευτής να παράσχει τα παρακάτω είδη εκπαίδευσης: 
 

4.2.2.2.4.1 Εκπαίδευση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 1ου-  2ου 
Κλιμακίου 
 

4.2.2.2.4.1.1 Ο Προμηθευτής να οργανώσει και να διεξάγει την εκπαίδευση για 
όλα τα κλιμάκια συντήρησης (1ο - 2ο κλιμάκιο), όπως Παράρτημα «Β» της 
παρούσας. 
 
4.2.2.2.4.1.2 Η διάρκεια της εκπαίδευσης να είναι διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) 
εργάσιμων ημερών. 
 
4.2.2.2.4.1.3 Ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών θα καθορισθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
4.2.2.2.4.2 Εκπαίδευση στην Συντήρηση και Επισκευή Βλαβών 3ου - 5ου 
Κλιμακίου 
 

4.2.2.2.4.2.1 Ο Προμηθευτής να προτείνει την οργάνωση και διεξαγωγή της 
εκπαίδευσης για τα κλιμάκια συντήρησης (3ο - 5ο κλιμάκιο), όπως Παράρτημα «Β» 
της παρούσας. 
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4.2.2.2.4.2.2 Η διάρκεια της εκπαίδευσης να αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες και 
να υπολογίζονται με βάση την εκτιμώμενη απαιτούμενη για το στρατιωτικό 
προσωπικό. 
 
4.2.2.2.4.2.3 Ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών θα καθορισθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
 
4.2.2.2.4.3 Η σχεδίαση και η διεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εκπαίδευσης 
προκύψει μελλοντικά θα ρυθμίζεται κατά περίπτωση μετά από συνεργασία της 
Υπηρεσίας με τον Προμηθευτή. 
 
4.2.2.2.4.4 Το κόστος της εκπαίδευσης να δίδεται στην οικονομική προσφορά, 
ανάλογα με το κλιμάκιο, ανά εκπαιδευόμενο, τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τον 
χώρο διεξαγωγής αυτής και τον μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων. 
 
4.2.2.2.5 Υπηρεσίες Βελτίωσης - Αναβάθμισης των Υλικών/Μέσων, με 
Επέκταση Ορίου Ζωής με Ανάλογα Πιστοποιημένα από τους Αντίστοιχους 
Κατασκευαστικούς Οίκους Προγράμματα 
 
4.2.2.2.5.1 Οι προτεινόμενες υπηρεσίες βελτίωσης και αναβάθμισης των υλικών 
/ μέσων αφορούν σε: 
 
4.2.2.2.5.1.1 Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφίας. 

 
4.2.2.2.5.1.2 Διαδικασίες επί τεχνικών εξελίξεων. 

 
4.2.2.2.5.1.3 Συμπλήρωση των βάσεων δεδομένων αναφορών και επισκευών. 

 
4.2.2.2.5.1.4 Τεχνικές διερευνήσεις. 

 
4.2.2.2.5.1.5 Συντήρηση των σταθερών εργαλείων και των εργαλείων του υλικού / 
μέσου. 

 
4.2.2.2.5.1.6 Υποστήριξη λογισμικού (όπου απαιτείται). 

 
4.2.2.2.5.1.7 Ελέγχου των απαρτίων, με επέκταση ορίου ζωής αυτών. 
 
4.2.2.2.5.2 Η Υπηρεσία θα επιλέξει, κατά την κρίσης της, τα είδη των 
παρεχόμενων υπηρεσιών βελτίωσης - αναβάθμισης των υλικών / μέσων που θα 
παραγγείλει.  
 
4.2.2.2.6 Διακρίβωση Συσκευών Ελέγχου 
 

 Οι προτεινόμενες υπηρεσίες διακρίβωσης, να καλύπτουν το σύνολο 
των οργάνων ελέγχου και συσκευές (ΟΕΣ) του σκάφους και των ειδικών 
συσκευών οργάνων συντήρησης. 
 
4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Υλικών προς Προμήθεια 
 

4.3.1 Τα υπό προμήθεια ΕΙΔΗ να είναι πλήρη, νέα, προσφάτου κατασκευής και 
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σε συμφωνία με τους υπό παραγγελία Αριθμούς Ονομαστικού (Α/Ο) ή P/N και 
NCAGE CODE. 
 
4.3.2 Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει ανταλλακτικά με νέους 
Αριθμούς Ονομαστικού, εφόσον αυτά είναι πλήρως εναλλάξιμα με τα ΕΙΔΗ τα 
οποία έχουν παραγγελθεί και αναλόγως πιστοποιήσιμα για τη χρήση τους από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 
 
4.3.3 Όσον αφορά τα συμβατικά ΕΙΔΗ και τα προσφερόμενα ως «ισοδύναμα», 
κατά την παράδοσή τους, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity- CoC) του Προμηθευτή. 
 
4.4 Σχεδίαση και Κατασκευή (Δυνατότητα Συνεργασίας - «Διαλειτουργικό-
τητα» - «Εναλλαξιμότητα» 
 
4.4.1 Κάθε μέσο - εξάρτημα του «τμήματος / συστήματος» του υλικού / μέσου, 
πρέπει να είναι εναλλάξιμο και αντικαταστάσιμο με ακριβώς όμοιο μέσο - εξάρτημα 
ίδιου τύπου «τμήματος / συστήματος» άλλου όμοιου τύπου υλικού / μέσου. 

 
4.4.2 Σε περίπτωση αλλαγής του αρχικά («ενδεικτικού») αριθμού ονομαστικού 
(Α/Ο) δηλ. PART NUMBER (Ρ/N), είτε λόγω πρακτικής του εργοστασίου 
κατασκευής, είτε λόγω διαφοροποίησης της σύνθεσης του «συγκροτήματος», τότε 
ο επίσημος αντιπρόσωπος / διανομέας υποχρεούται να υποβάλει σχετική 
βεβαίωση η οποία θα πιστοποιεί την «εναλλαξιμότητα» και συμβατότητα 
(«διαλειτουργικότητα» όπου απαιτείται) των προσφερόμενων ανταλλακτικών, 
παρέχοντας τις προβλεπόμενες από την σύμβαση εγγυήσεις ποιότητας και καλής 
λειτουργίας. 
 
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
5.1 Συσκευασία 
 
5.1.1 Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι συσκευασμένα με τρόπο που να 
εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή τους σε 
περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης. 
 
5.1.2 Οι θήκες μεταφοράς ή κιβώτια κατά περίπτωση, μέσα στις οποίες θα 
τοποθετούνται τα υλικά, να είναι ανθεκτικές σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (ήλιος, 
σκόνη, υγρασία, βροχή κ.α.), οι ανοχές των οποίων θα αναφέρονται στην 
προσφορά και θα αξιολογηθούν ανάλογα. 
 
5.1.3 Οι θήκες μεταφοράς ή κιβώτια κατά περίπτωση) θα παρέχουν προστασία 
στα υλικά από πτώσεις, κραδασμούς και κρούσεις, όταν αυτά είναι συσκευασμένα. 
Η παρεχόμενη προστασία θα αξιολογηθεί ανάλογα. 
 
5.2 Τα ΕΙΔΗ που αφορούν υλικά προς προμήθεια, να παραδίδονται 
συσκευασμένα και η συσκευασία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μεταφορά 
των συμβατικών ΕΙΔΩΝ σύμφωνα με τους εθνικούς όρους μεταφορών, στον τελικό 
τους προορισμό, τον έλεγχό τους από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου Παραλαβής 
και την αποθήκευσή τους μέχρι την ώρα της χρησιμοποίησής τους. 
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5.3 Τα απαιτούμενα υλικά - ανακατασκευής/εκσυγχρονισμού, συντήρησης 
και επισκευών να παραδίδονται:  
 
5.3.1 Αρχικά, συσκευασμένα όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο 5.1.1 και 
5.1.2, (για έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής). 
 
5.3.2 Η τελική τους παραλαβή θα γίνεται επί και εντός των σκαφών (δηλ. με την 
ολοκλήρωση των εργασιών) τα δε αντίστοιχα παλαιά, θα παραδίδονται («τη 
αιτήσει») στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

 
5.4 Επισημάνσεις Συσκευασιών 
 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει κατάλογο συσκευασμένων ειδών 
μέσα σε κάθε κιβώτιο. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού θα τοποθετείται στην 
εξωτερική επιφάνεια του κιβωτίου, σε κατάλληλη θέση και σε αδιάβροχο 
περίβλημα το οποίο θα είναι κατάλληλα επισημασμένο ώστε να μπορεί η επιτροπή 
παραλαβής να το εντοπίσει. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει όλα τα συμβατικά 
ΕΙΔΗ, τα οποία περιέχονται στο κιβώτιο, με τις παρακάτω πληροφορίες: 

 
5.4.1 Αύξοντα Αριθμό (α/α). Ο αριθμός αυτός θα είναι γραμμένος και στην 
ατομική συσκευασία του ανταλλακτικού. 
 
5.4.2 Όνομα και διεύθυνση Προμηθευτή ή Κατασκευαστικού Οίκου. 
 
5.4.3 Στοιχεία της σύμβασης. 
 
5.4.4 Περιγραφή υλικού. 

 
5.4.5 Αριθμό Ονομαστικού (PART NUMBER - P/N) του κατασκευαστικού οίκου. 
Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού, να αναγράφεται ο νέος και ο παλαιός 
αριθμός. 
 
5.4.6 Ποσότητα ανά επιμέρους συσκευασία. 

 
5.5 Το υλικό συσκευασίας δε θα επιστρέφεται καθώς η αξία του περιλαμβάνεται 
στη Συμβατική Τιμή των ΕΙΔΩΝ. 

 
 
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ   
 

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά 
 
 Όπως ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας σύναψης 
Συμφωνίας Πλαίσιο / Συμβάσεων. 
 
6.2 Επιθεωρήσεις/Δοκιμές 
 
6.2.1 Η επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας θα παραλαμβάνει τα ΕΙΔΗ μετά 
από μακροσκοπικό έλεγχο, έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και θα 
εκδίδει τα σχετικά Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, 
μετά τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του αρμόδιου φορέα. 
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6.2.2 Όργανα, συσκευές, μηχανές και μηχανήματα, θα παραλαμβάνονται μετά 
από μακροσκοπικό έλεγχο και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά  
και υποχρεωτικά  έλεγχο λειτουργίας στο χώρο παραλαβής. 
 
6.2.3 Τα σκάφη, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στο σύνολο ή το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών, με εισήγηση του αρμόδιου φορέα θα παραλαμβάνονται 
μετά τον επιτυχή λειτουργικό έλεγχο σε  θαλάσσιο χώρο του ν. Αττικής, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες του Παραρτήματος «Δ» (Πίνακας Ελέγχων και Δοκιμών Πεδίου). 
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ο λειτουργικός έλεγχος, τότε η παραλαβή θα 
γίνεται μετά από μακροσκοπικό έλεγχο, έλεγχο λειτουργίας (εφόσον αφορά 
όργανα, συσκευές, μηχανές και μηχανήματα) στο χώρο παραλαβής και έλεγχο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

 
7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
7.1 Εγκατάσταση 
 
 Η εγκατάσταση των νέων υλικών επί του σκάφους θα γίνεται με ευθύνη του 
προμηθευτή και η παράδοση θα αφορά υλικό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Η 
τοποθέτηση ανταλλακτικών στα μέρη του σκάφους θα γίνεται, είτε από το 
προσωπικό της εταιρείας (σε περίπτωση που προβλέπεται από τους όρους της 
παρούσας ή από ειδικές συνθήκες που θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ των 
αντισυμβαλλομένων), είτε από το  τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας αναλόγως 
της φύσης των υλικών. 
 
7.2 Εγγυήσεις Καλής Λειτουργίας για Κάθε Προμήθεια Ανταλλακτικών και 
Εκτέλεση Εργασιών (όπου απαιτείται)  
 
7.2.1 Η παρεχόμενη εγγύηση, αναλόγως φύσεως υλικού, θα εκφράζεται, είτε σε 
χρόνο (ημέρες από ημερομηνία οριστικής παραλαβής), είτε σε ώρες λειτουργίας 
(από τοποθέτησης), είτε συνδυασμό των προαναφερθέντων.  
 
7.2.2 Ο Προμηθευτής να παρέχει ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για 
τουλάχιστον 6-12 μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, για κάθε 
προμήθεια ανταλλακτικών. Η ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας για τα νέα υλικά 
της παρ. 4.1.1.2.3 συμπεριλαμβανομένου των εργασιών εγκατάστασης για πλήρη 
και ασφαλή λειτουργία ορίζεται σε τουλάχιστον 2 έτη ή 500 ώρες λειτουργίας (μόνο 
για τους κινητήρες). Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος 
της εγγύησης καλής λειτουργίας ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα 
παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, 
εργατικά, μεταφορικά κλπ.). 
 
7.2.3 Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες 
εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη. 
 
7.2.4 Άρνηση του προμηθευτή για αποκατάσταση των προβλημάτων δίνει το 
δικαίωμα στην Υπηρεσία, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών 
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ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση, να αναθέσει την 
επισκευή του υλικού σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον 
προμηθευτή. Ο προμηθευτής παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά 
οποιοδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της δαπάνης 
επισκευής. 
 
7.2.5 Όταν αποδεδειγμένα το υλικό λόγω βλαβών παραμένει για τον χρόνο της 
εγγύησης εκτός λειτουργίας μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού χρόνου 
εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούργιο. Σε περίπτωση που ο 
προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
προσφύγει στη δικαιοσύνη. 
 
7.2.6 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη 
μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης 
ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) 
εργάσιμων ημερών με την παράδοση του υλικού σε λειτουργία. Ο υπολογισμός 
του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της 
βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. Στον 
υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο 
των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρώνται και οι ημέρες αργίας. 
 
7.2.7 Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα 
παροχής υποστήριξης σε ανταλλακτικά  του προς προμήθεια νέου υλικού (εφόσον 
κριθεί απαιτητή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, η τοποθέτηση / 
χρησιμοποίησή του) για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) χρόνια ή για τον 
συγκεκριμένο χρόνο (ημέρες / ώρες λειτουργίας) που παρέχεται από τον 
αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο. 
 

7.3 Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης  
 

7.3.1 Ο Προμηθευτής να εγγυάται ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη (υλικά / 
υπηρεσίες) που θα παραδίδονται στο πλαίσιο της Σύμβασης να είναι χωρίς 
ελαττώματα / αδυναμίες, ενώ τα υλικά να είναι πλήρη και λειτουργικά. 
 
7.3.2 Η εγγύηση θα παρέχεται στην Υπηρεσία και δε θα εκχωρείται από την 
Υπηρεσία σε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 
Προμηθευτή. 
 
7.4  Παραλαβή – Παράδοση 
 
7.4.1  Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή (για τα συμβατικά είδη5), 
θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα (ν. Αττικής) από αρμόδια επιτροπή της 
Υπηρεσίας, η οποία θα υποβοηθείται (συμβουλευτικά) στο έργο της από επιτροπή 
του αρμόδιου φορέα (αποτελούμενη από κατάλληλο τεχνικό προσωπικό), με βάση 
τις προβλέψεις της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, της Συμφωνίας Πλαίσιο και 
διευκρινήσεων που τυχόν θα έχουν εκδοθεί γραπτώς από τον αρμόδιο ανά 
αντικείμενο φορέα του ΓΕΣ.  
 

                                                 
5
 Με τον όρο «συμβατικά είδη» νοούνται τα προς προμήθεια υλικά, ανταλλακτικά, όργανα, 

εργαλεία, συσκευές, λογισμικά, βιβλιογραφία, αναλώσιμα / λοιπά υλικά. 
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 Διευκρινίζεται ότι, η παραλαβή των κύριων υλικών της παρ. 4.1.1.2.3 
θα γίνεται υποχρεωτικά μετά από έλεγχο λειτουργίας ρουτίνας. 
 
7.4.2  Ο χρόνος παραλαβής υλικών / υπηρεσιών θα είναι σε συνάρτηση με 
την ακριβή ημερομηνία «εισόδου» των υλικών στις αποθήκες του επίσημου 
αντιπροσώπου / διανομέα (η οποία και θα πιστοποιείται με ανάλογη βεβαίωση από 
τον αντιπρόσωπο) και συγκεκριμένα: 
 
7.4.2.1 Εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών για τα υλικά που 
προορίζονται για τοποθέτηση στα σκάφη. 
 
7.4.2  Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για τα όλα τα υπόλοιπα 
«συμβατικά είδη». 
 
7.4.3  Οι τμηματικές και «νωρίτερα» παραδόσεις, συνολικά ή τμηματικά, 
(σκαφών/λοιπών συμβατικών ειδών), είναι αποδεκτές εφόσον αυτές 
πραγματοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων ή κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας (με τις ανάλογες ρήτρες) όταν αυτές είναι «εκπρόθεσμες». Σε κάθε 
περίπτωση η εταιρεία δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των προέδρων των 
αρμοδίων επιτροπών και της Μονάδας παραλαβής, τουλάχιστον 5 ημέρες προ της 
παράδοσης. 
 
7.4.4  Αν η Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας δεν εκδώσει τα σχετικά 
Πρωτόκολλα Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής εντός των 
προαναφερθέντων, κατά περίπτωση, ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται στον 
Προμηθευτή, θα θεωρείται ότι τα συμβατικά ΕΙΔΗ έχουν γίνει αποδεκτά και 
παραληφθεί από την Υπηρεσία. 
 
7.4.5  Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να παραγγείλει, σε οιαδήποτε 
χρονική στιγμή, επιπλέον ποσότητες των συμβατικών ΕΙΔΩΝ στις τιμές, όπως θα 
περιγράφονται στη συμφωνία πλαίσιο και μετέπειτα εκτελεστική σύμβαση και ο 
προμηθευτής οφείλει να ικανοποιήσει την απαίτηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας. 
 
8  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
8.1  Κοστολόγηση Συμβατικών ΕΙΔΩΝ - Αναπροσαρμογή Τιμών 
 
8.1.1  Οι τιμές βάσης των υλικών και υπηρεσιών, θα καθορισθούν 
επακριβώς κατά την κατακυρωτική απόφαση. 
 
8.1.2  Οι συμβατικές τιμές των ειδών θα ισχύουν για 12 μήνες μετά την 
κατακύρωση. 
 
8.1.3        Οι συμβατικές τιμές των ειδών (της 1ης εκτελεστικής σύμβασης 
εφόσον συναφθεί συμφωνία πλαίσιο) θα αποτελούν τις τιμές βάσεως για 
μελλοντικές προμήθειες και κατά την σύνταξη των εκάστοτε εκτελεστικών 
συμβάσεων θα υπόκεινται σε  αναπροσαρμογή κατά τα αναφερόμενα στους 
Ειδικούς Όρους. 
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8.1.4         Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ανάγκη  προμήθειας  
ανταλλακτικών, ολοκληρωμένων μονάδων - συγκροτημάτων – 
υποσυγκροτημάτων,  αναλωσίμων,  υλικών,  ελαιολιπαντικών,  ειδικών εργαλείων,  
που  δεν  είχαν  συμπεριληφθεί   στους  υποβληθέντες  με  την  αρχική 
τεχνοοικονομική  προσφορά,  καταλόγους,  τότε  η  τιμή  προμήθειας  των 
προαναφερθέντων δεν  θα  υπερβαίνει  την  τιμή  λιανικής  πώλησης ( επίσημων 
τιμοκαταλόγων του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα) του  
τρέχοντος  ημερολογιακού έτους. 
 
8.2        Φόρτωση – Μεταφορά – Ασφάλιση Ειδών – Παράδοση/Παραλαβή, 
όπως προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους. 
 
8.3        Εγγυήσεις καλής λειτουργίας, όπως αναφέρονται στην παρ. 7.2 
«Υπηρεσίες - Υποστήριξη» της παρούσας και συμπληρωματικά προσδιορίζονται 
στους Ειδικούς Όρους σύναψης σύμβασης. 
 
8.4       Όλα τα προς παράδοση είδη θα είναι κωδικοποιημένα, ή ο 
προμηθευτής θα δεσμεύεται με την σχετική ρήτρα κωδικοποίησης. 
 
9  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
9.1  Όλοι οι παράγραφοι της παρούσας χαρακτηρίζονται  απαράβατοι 
όροι και μη κάλυψη έστω και ενός όρου από το προς προμήθεια σύστημα 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  
 
9.2  Διευκρινήσεις προς τους συμμετέχοντες, όπως καθορίζεται στους 
Ειδικούς Όρους. 
 
9.3  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
9.3.1  Υπόδειγμα συμπληρωμένου Φύλλου / Εντύπου Συμμόρφωσης προς 
την Προδιαγραφή, όπως στους Ειδικούς Όρους σύναψης συμφωνίας πλαίσιο / 
σύμβασης. 
 
9.3.2  Λοιπές λεπτομέρειες ως προς τα περιεχόμενα της τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης αυτών, όπως στους 
Ειδικούς Όρους σύναψης συμφωνίας πλαίσιο / σύμβασης. 
 
10  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
   
  Σχολιασμός της παρούσας, από κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να γίνει 
στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ για τις προδιαγραφές των Ενόπλων 
Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr), υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται 
«ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ», με το οποίο είναι 
δυνατός ο σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής, για τη βελτίωσή της. 
 
 
 
 
 
 

http://www.geetha.mil.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
 Το παρόν Παράρτημα καθορίζει τα παρακάτω: 
 

1. Αναλυτικό προσδιορισμό των υποχρεώσεων όλων των 
εμπλεκομένων, όπως Προσθήκη «1/Α». 
 

2. Ενδεικτικό πίνακα ανταλλακτικών κινητήρων υποστήριξης 1ου - 2ου 
Κλιμακίου, όπως Προσθήκη «2/Α». 

 
3. Ενδεικτικό πίνακα κρίσιμων ανταλλακτικών ανακατασκευής/ 

εκσυγχρονισμού, συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου κλιμακίου, όπως Προσθήκη 
«3/Α».  

 
4. Ενδεικτικό πίνακα ανταλλακτικών ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, 

συντήρησης, επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου, όπως Προσθήκη «4/Α». 
 
5. Ενδεικτικό πίνακα εργαλείων, συσκευών ελέγχου και ειδικού 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως Προσθήκη «5/Α». 
 
6. Ενδεικτικό Διάγραμμα Ροής Περιοδικής Συντήρησης, Ανακατασκευής 

/ Εκσυγχρονισμού και Επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου σκάφους, όπως Προσθήκη 
«6/Α». 

 
7. Αναλυτικός Προσδιορισμός Κόστους των Παρεχόμενων Υπηρεσιών, 

όπως Προσθήκη «7/Α». 
 
8. Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ανακατασκευής / Εκσυγχρονι-

σμού, Συντήρησης, Επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου σκάφους, όπως Προσθήκη 
«8/Α». 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 

«1» Αναλυτικός Προσδιορισμός των Υποχρεώσεων Όλων των Εμπλεκομένων 
«2»  Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Κινητήρων Υποστήριξης 1ου – 2ου 
Κλιμακίου 
«3» Ενδεικτικός Πίνακας Κρίσιμων Ανταλλακτικών Ανακατασκευής / 
Εκσυγχρονισμού, Συντήρησης, Επισκευών 3ου – 5ου κλιμακίου 
«4»  Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ανακατασκευής / Εκσυγχρονισμού, 
Συντήρησης, Επισκευών 3ου – 5ου κλιμακίου   
«5» Ενδεικτικός Πίνακας Εργαλείων, Συσκευών Ελέγχου και Ειδικού 
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
«6» Ενδεικτικό Διάγραμμα Ροής Περιοδικής Συντήρησης, Ανακατασκευής / 
Εκσυγχρονισμού και Επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου Σκάφους 
«7» Αναλυτικός Προσδιορισμός Κόστους των Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
«8»  Ενδεικτικός Πίνακας Ανταλλακτικών Ανακατασκευής / Εκσυγχρονισμού, 
Συντήρησης, Επισκευών 3ου - 5ου Κλιμακίου Σκάφους 
 





 

 

 

                                                    

    ./. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σκοπός του παρόντος είναι ο συντονισμός και η ρύθμιση ορισμένων 

διαδικαστικών λεπτομερειών στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας πλαίσιο / 
εκτελεστικών συμβάσεων για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη - ΕΣΥ» (προμήθεια 
ανταλλακτικών, ελαιολιπαντικών, αναλωσίμων / λοιπών υλικών για τα ταχύπλοα 
σκάφη τύπου ΜΑGΝΑ, BARRACUDA OCEANIC κ.λπ., υπό το πρίσμα της 
ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού, συντήρησης και επισκευών 3ου – 5ου Κλιμακίου, 
για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων του ΓΕΣ (ΕΔ και ΜΧ), που αφορούν 
κυρίως στα παρακάτω θέματα: 
 

 
1.1 Καθήκοντα και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων (ΓΕΣ/ΔΕΔ,  

ΓΕΣ/ΔΜΧ, ΓΕΣ/Γ3, ΓΕΣ/ΔΤΧ, 13ης ΔΕΕ, Μονάδων ΕΔ - ΜΧ,  ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ – 
ΔΕΠΥ, προμηθευτής). 

 
1.2 Τρόπος και χρόνος προώθησης των σκαφών για επιθεώρηση,  

έλεγχο, συντήρηση και αποκατάσταση φθορών / βλαβών. 
 
1.3 Τρόπος προμήθειας υλικών, ανταλλακτικών – αναλωσίμων. 
 
1.4 Εκπαίδευση προσωπικού 1ου – 5ου Κλιμακίου. 
 
1.5 Απαιτούμενη αλληλογραφία συμφωνίας πλαίσιο / 

εκτελεστικών συμβάσεων. 
 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
 

2.1 Γενική Ιδέα Υλοποίησης της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ)/ 
Εκτελεστικών Συμβάσεων  

 
2.1.1 Η εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση θα ακολουθεί τους όρους 

της ΣΠ και θα καλύπτει συγκεκριμένες απαιτήσεις της Υπηρεσίας που  
αναφέρονται  σε: 

2.1.1.1 Ανάγκες  προμήθειας  υλικών – ανταλλακτικών – 
αναλωσίμων – κ.λπ. 

 
2.1.1.1.1 Επιπέδου  Μονάδας (1ου – 2ου Κλιμακίου) 

    
    Για την προμήθεια από την Υπηρεσία και την χρήση 
από το τεχνικό προσωπικό των Μονάδων ΕΔ – ΜΧ, τα οποία θα τηρούνται  από  
τις  Μονάδες (με έλεγχο και διευθέτηση του 13ου ΛΤΧ) και θα ανανεώνονται όταν 
θα απαιτηθεί με την σύναψη σχετικής εκτελεστικής σύμβασης, με μέριμνα του ΓΕΣ 
σε συνεργασία με την ΓΔΑΕΕ, ώστε  να  τηρείται  σταθερή  η  «στάθμη» 
σύμφωνα με τα στοιχεία των επιμέρους πινάκων (ανταλλακτικών  κινητήρων  1ου -  
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2ου  Κλιμακίου και λοιπών υλικών / ανταλλακτικών  1ου – 2ου  κλιμακίου, 
ελαιολιπαντικών  και  αναλωσίμων). 
 

2.1.1.1.2 Επιπέδου  Σχηματισμού – Περιοχής (3ου -4ου 
Κλιμακίου) 

  Για την προμήθεια από την Υπηρεσία και την χρήση 
από το τεχνικό προσωπικό του 13ου ΛΤΧ, τα οποία προορίζονται να καλύψουν 
συγκεκριμένες ανάγκες εντός των προβλέψεων σχετικής εκτελεστικής σύμβασης, 
με μέριμνα του 13ου ΛΤΧ. 
 

2.1.1.1.3 Επιπέδου  Βάσεως (5ου Κλιμακίου) 
 

    Για την προμήθεια από την Υπηρεσία και την χρήση 
από το τεχνικό προσωπικό του 13ου ΛΤΧ, τα οποία προορίζονται να καλύψουν 
συγκεκριμένες ανάγκες εντός των προβλέψεων σχετικής εκτελεστικής σύμβασης, 
με μέριμνα του 13ου ΛΤΧ. 
 

2.1.2  Ο συντονισμός όλων των προβλεπόμενων από την ΣΠ 
/ εκτελεστική σύμβαση, ενεργειών των μονάδων του ΓΕΣ (ΕΔ και ΜΧ) θα γίνεται με 
μέριμνα της 13ης ΔΕΕ, [προ της υπογραφής της ΣΠ θα καθορισθούν τα άτομα 
«Σημεία Επαφής» (Point of Contact – POC)]. 

 
2.1.3  Επιπρόσθετα, η 13η ΔΕΕ θα βρίσκεται σε συνεχή 

συνεργασία  με τις αντίστοιχες επιτροπές παραλαβών για την άμεση παραλαβή 
των παραδοθέντων (από την εταιρεία), ανταλλακτικών, ελαιολιπαντικών και 
αναλωσίμων και άμεση διανομή στις Μονάδες. Η διανομή των ανταλλακτικών στις 
μονάδες θα γίνεται με διαταγή του ΓΕΣ (κατόπιν προτάσεων των 13η ΔΕΕ), μέσω 
των προβλεπόμενων διαδικασιών και των ανεφοδιαστικών οργάνων της 
Υπηρεσίας. 
 

2.1.4  Καθήκοντα και υποχρεώσεις των εμπλεκομένων, όπως 
Προσαρτημένο «1» της παρούσας. 

 
2.1.5  Σε περίπτωση που απαιτείται μόνο η προμήθεια 

ανταλλακτικών – αναλωσίμων, (χωρίς εργασίες συντήρησης / αποκατάστασης από 
το προσωπικό της εταιρείας), τότε η Μονάδα θα υποβάλλει την σχετική 
αλληλογραφία που προβλέπεται από την σύμβαση και τα υποδείγματα του 
Προσαρτημένου «2» του παρούσας. 

 
2.1.6  Ότι αφορά στην απαιτούμενη αλληλογραφία 

(βεβαιώσεις, πρωτόκολλα, κλπ.) αρχικά θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από 
την ΣΠ και στη συνέχεια όπου κριθεί αναγκαίο (για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο 
και υλοποίηση της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης) να υποβληθούν σχετικές 
προτάσεις τροποποίησης, από όλους τους εμπλεκόμενους, στο ΓΕΣ / ΔΕΔ 
αντίστοιχα, για τον προγραμματισμό των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

 
2.1.7  Η  λήψη  τελικής  απόφασης  υλοποίησης  προμήθειας 

ειδών ανακατασκευής - εκσυγχρονισμού θα  λαμβάνεται  αρμοδίως από  το ΓΕΣ, 
κατόπιν σχετικών εισηγήσεων διαδοχικά και ιεραρχικά. 

 
2.1.8  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ανάγκη  προμήθειας  

ανταλλακτικών, ολοκληρωμένων μονάδων - συγκροτημάτων – υποσυγκρο-
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τημάτων,  αναλωσίμων,  υλικών,  ελαιολιπαντικών,  ειδικών εργαλείων,  που  δεν  
είχε  συμπεριληφθεί στην αρχική επιθεώρηση / εκτίμηση,  τότε  η  τιμή  
προμήθειας  των προαναφερθέντων δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  την  τιμή  
λιανικής  πώλησης ( επίσημων τιμοκαταλόγων του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου στην Ελλάδα )  του  τρέχοντος  έτους. 

  
2.1.9 Για  το  κόστος  της  ανακατασκευής – εκσυγχρονισμού 

(συντήρησης  -  επισκευής)  του  κάθε  σκάφους  μετά  των  απαρτίων ή ξεχωριστά 
των διαφόρων συγκροτημάτων / υποσυγκροτημάτων  θα  ενημερώνεται  η  
Υπηρεσία  προκειμένου  να  αποφασιστεί  εάν  είναι  συμφέρουσα  ή  όχι  για  την  
Υπηρεσία  η  έναρξη ή / και συνέχιση των εργασιών. 

 
2.1.10 Τέλος σε περίπτωση που θα απαιτηθεί διεξαγωγή 

εκπαίδευσης του προσωπικού (1ου έως 5ου Κλιμακίου), τότε πρέπει να γίνει 
ανάλογη εισήγηση από την Διοίκηση της Μονάδος, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος 
αυτής. 

 
2.2 ΓΕΣ/ΔΕΔ – ΔΤΧ 
 
2.2.1 Παρακολουθεί, κατευθύνει  και συντονίζει (όπου απαιτείται) το 

έργο όλων των εμπλεκομένων, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση 
των απαιτούμενων πιστώσεων για την εύρυθμη υλοποίηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων της Υπηρεσίας έναντι της εταιρείας. 

 
2.2.2 Σε επίπεδο ΓΕΣ, το ΓΕΣ/ΔΕΔ συνεργάζεται με το ΓΕΣ/ΔΜΧ, 

για την διευθέτηση θεμάτων (προώθησης σκαφών / υλικών, οικονομικών 
απαιτήσεων, κλπ.) που αφορούν τα σκάφη των μονάδων του ΜΧ.  

 
2.3 ΓΕΣ/ΔΜΧ 
 
2.3.1 Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει (όπου απαιτείται) το 

έργο των μονάδων ΜΧ, ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση των 
απαιτούμενων πιστώσεων για την εύρυθμη υλοποίηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων της Υπηρεσίας έναντι της εταιρείας. 
 

 2.3.2 Συνεργάζεται με το ΓΕΣ/ΔΕΔ, για την διευθέτηση θεμάτων ( 
προώθησης σκαφών / υλικών, οικονομικών απαιτήσεων, κλπ.) που αφορούν τα 
σκάφη των μονάδων του ΜΧ. 

 
2.4 ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 
 
 Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει (όπου απαιτείται) το 

έργο των εμπλεκόμενων. Προβαίνει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις (όπου 
κρίνεται αναγκαίο) της ΣΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, 
ενώ ταυτόχρονα μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων 
για την εύρυθμη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Υπηρεσίας έναντι 
της εταιρείας. 

 
2.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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  Μεριμνά για την έγκαιρη οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των υλικών και μέσων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες και ισχύουσες 
διαδικασίες. 

 
2.6 13η ΔΕΕ 
 
 2.6.1 Η 13η ΔΕΕ για θέματα του ΓΕΣ, ευθύνεται για την 

ομαλή υλοποίηση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών που απορρέουν 
από τη Συμφωνία Πλαίσιο / Σύμβαση «Εν Συνεχεία Υποστήριξης - ΕΣΥ» (Follow 
On Support – FOS) και είναι το εντεταλμένο «όργανο» της Υπηρεσίας που θα 
παρακολουθεί την «ροή» και την «εξέλιξη» (χρονικές επιδιώξεις, πληρωμές, κλπ.) 
του προγράμματος της ανακατασκευής – εκσυγχρονισμού (συντήρησης) των 
σκαφών.  

 
2.6.2 Επιβεβαίωση / θεώρηση των απαιτούμενων  

ανταλλακτικών (έντυπα που συντάσσονται από τη μονάδα). 
 
2.6.3 Οργάνωση και διεξαγωγή εκπαίδευση προσωπικού, 

κατόπιν αιτήσεως / εγκρίσεως από ΓΕΣ/ΔΕΔ σε επίπεδο ΓΕΣ και σε χρόνο που θα 
καθορισθεί κατά τη διάρκεια σύναψης της εκτελεστικής σύμβασης. 

 
2.6.4 Συγκεντρώνει, ελέγχει, αξιολογεί και προτείνει ανάλογα, 

επί των αιτήσεων των Μονάδων ΕΔ – ΜΧ που αφορούν σε ανάγκες / απαιτήσεις 
προμήθειας ανταλλακτικών / αναλωσίμων, διεξαγωγής εκπαίδευσης, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εν λόγω οδηγιών και την συμφωνία πλαίσιο / σύμβαση. 

 
2.6.5 Λοιπά, όπως θα ορισθεί στη Συμφωνία Πλαίσιο και 

αναλυτικά θα καθορίζονται στις εκτελεστικές συμβάσεις σύμφωνα με τη παρούσα. 
 

2.7 Μονάδες ΕΔ – ΜΧ 
 
   2.7.1 Με διαταγή του 13ου ΛΤΧ υποβάλλουν τις ανάγκες τους 
στη 13η ΔΕΕ. 
 

2.7.2 Προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων σύμφωνα με την «εγκεκριμένη» (από ΓΕΣ) αίτηση της Μονάδος. 
Επισημαίνεται ότι, όλα τα ανταλλακτικά, μονάδες - συγκροτήματα - 
υποσυγκροτήματα, αναλώσιμα, ελαιολιπαντικά,  ειδικά εργαλεία και συσκευές να 
είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ [να έχουν Α/Ο (NSN)], αλλιώς η εταιρεία να 
ενεργήσει σύμφωνα με τη ρήτρα κωδικοποίησης ( STANAG 3150, 3151 και 4177). 
 

2.7.3 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής υποβάλει 
τεχνοοικονομική  προσφορά για υλικό διαφορετικού Α/Ο, τότε ο αντίστοιχος 
κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμβατότητας και 
ομαλής συνεργασίας / λειτουργίας με τα υπόλοιπα απάρτια για τα οποία 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί. 

 
2.7.4 Λοιπά, όπως θα ορισθεί στη Συμφωνία Πλαίσιο και 

αναλυτικά θα καθορίζονται στις εκτελεστικές συμβάσεις σύμφωνα με τη παρούσα. 
 

2.8 Συμβαλλόμενη Εταιρεία  (για εργασίες) 
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2.8.1 Αναλάβει  την  εξασφάλιση εμπρόθεσμης παράδοσης 
των συμφωνηθέντων υλικών. 

 
2.8.2 Με βάση τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, τις ανάγκες 

που θα διαπιστωθούν και σε χρόνο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία, να 
υποβληθεί αναλυτική κατάσταση ετήσιων αναγκών συντήρησης για παροχή 
ανταλλακτικών, μονάδων - συγκροτημάτων - υποσυγκροτημάτων, αναλωσίμων, 
ελαιολιπαντικών,  ειδικών εργαλείων και συσκευών όλων των κλιμακίων, 
προκειμένου η υπηρεσία να διαθέτει ανάλογα οικονομικά στοιχεία για 
προγραμματισμό πιστώσεων. 

 
2.8.3 Ταυτόχρονα με τα σκάφη θα καλύπτονται  και  οι  ανάγκες  

συντηρήσεως  / επισκευών των  φορέων  μεταφοράς (τρέιλερ)  των  σκαφών. 
 

2.8.4 Προμήθεια και παράδοση ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
σύμφωνα με την «εγκεκριμένη» (από ΓΕΣ)  αίτηση της Μονάδος. Επισημαίνεται 
ότι, όλα τα ανταλλακτικά, μονάδες - συγκροτήματα - υποσυγκροτήματα, 
αναλώσιμα, ελαιολιπαντικά,  ειδικά εργαλεία και συσκευές να είναι 
κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ [να έχουν Α/Ο (NSN)], αλλιώς η εταιρεία να ενεργήσει 
σύμφωνα με τη ρήτρα κωδικοποίησης ( STANAG 3150, 3151 και 4177). 
 

2.8.5 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής υποβάλει τεχνοοικονομική  
προσφορά για υλικό διαφορετικού Α/Ο, τότε ο αντίστοιχος κατασκευαστικός οίκος 
θα πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό συμβατότητας και ομαλής συνεργασίας / 
λειτουργίας με τα υπόλοιπα απάρτια για τα οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί. 
 
                     2.8.6 Λοιπά, όπως θα ορισθεί στη Συμφωνία Πλαίσιο και αναλυτικά 
θα καθορίζονται στις εκτελεστικές συμβάσεις σύμφωνα με τη παρούσα. 

 
3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣ ΠΕΡΑΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΕ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

 
3.1 Η διαδικασία αφορά συγκεκριμένα υλικά (παρ. 4.1.1.2.3 του 

κύριου μέρους της παρούσας), πλην όμως αντίστοιχη διαδικασία δύναται να 
ακολουθηθεί και για άλλα κύρια υλικά – συγκροτήματα που δεν προσδιορίζονται 
στη παρούσα φάση με το παρόν. 

 
Για τις εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται με μέριμνα του ΓΕΣ 

 
3.2 Σε περίπτωση που το αρμόδιο κατά περίπτωση τεχνικό 

προσωπικό του ΓΕΣ, σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΠαΔ 6 -12/ 2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ, 
προβεί σε χαρακτηρισμό των υλικών της παρ. 4.1.1.2.3, ως Πέραν Οικονομικής 
Επισκευής (ΠΟΕ) τότε είναι δυνατή η προμήθεια νέων αντίστοιχων υλικών με την 
παρακάτω διαδικασία: 
  

 3.2.1 Με αίτηση της αρμόδιας Μονάδας Τεχνικού (13ος ΛΤΧ) προς 
την 13η ΔΕΕ/4ο ΕΓ, συγκροτείται επιτροπή από Αξκούς με διαταγή του 
προϊστάμενου Σχηματισμού (ΔΤΧ/ΔΥΒ), η οποία (επιτροπή) προβαίνει σε 
επιθεώρηση των υλικών – συγκροτημάτων προκειμένου να τα χαρακτηρίσει ως 
«ΠΟΕ». 
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    3.2.2 Μετά την επιθεώρηση η αρμόδια προαναφερθείσα 
Επιτροπή,  συντάσσει και υποβάλλει στην 13η ΔΕΕ/4ο ΕΓ Έκθεση, στην οποία  
πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 
 

3.2.2.1 Α/Α 
3.2.2.2 Αριθμός Κωδικού (ΑΚ) Υλικού 
3.2.2.3 Αριθμός Ονομαστικού 
3.2.2.4 Ονομασία Υλικού 
3.2.2.5 Αριθμός κυκλοφορίας 
3.2.2.6 Αριθμός πλαισίου 
3.2.2.7 Ημερομηνία Εισαγωγής στο Σ.Ξ. 
3.2.2.8 Συνολικά μίλια που έχουν διανυθεί ή ώρες 

λειτουργίας από την είσοδο τους στο Στρατό. 
3.2.2.9 Συνολικός αριθμός των ανακατασκευών που έχουν 

εκτελεστεί στα υλικά από την είσοδο τους στο Στρατό Μονάδα στην οποία ανήκει. 
3.2.2.10 Αιτιολογία πρότασης κρίσης ΠΟΕ, σύμφωνα με τα 

κριτήρια που αναφέρονται στην ΠαΔ 6-12/2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ και επισημαίνονται: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Φορέας μεταφοράς 
(τρέιλερ) 

α. Προχωρημένη ρωγμή, 
θραύση ή στρέβλωση πλαισίου, 
για την οποία δεν υπάρχει 
διαταγή τροποποιήσεως.  
β. Γενική καταστροφή λόγω 
ανατροπής σύγκρουσης ή ολικής 
ανάφλεξης.  
γ. Προχωρημένες φθορές από 
μακροχρόνια χρήση, των οποίων 
η ανακατασκευή ή επισκευή είναι 
οικονομικά ασύμφορη, εκτός και 
εάν το υλικό αυτό χαρακτηρίζεται 
κρίσιμο και επιχειρησιακά 
αναγκαίο. 

 Μια επισκευή 
χαρακτηρίζεται ως 
οικονομικά ασύμφο-
ρη όταν το κόστος 
της υπερβαίνει το 
50% του κόστους του 
καινούριου υλικού, η 
τιμή του οποίου θα 
καθορίζεται λαμβάνο-
ντας υπόψη την ΓΔ 
«Περί Διατιμήσεως 
Εφοδίων-Υλικών», 
που εκδίδεται από 
ΓΕΣ/ΔΥΔΜ. Σε περί-
πτώση που δεν είναι 
δυνατή η σύνταξη 
φύλλου Προϋπολογι- 
σμού, λόγω του ότι 
ένα ΚΥ δεν είναι 
ενταγμένο στο 
σύστημα ΔΜ ή λόγω 
της παλαιότητάς του, 
να υποβάλλεται η 
πρόταση ιεραρχικά 
στον αρμόδιο φορέα 
παρακολούθησης του 
υλικού στο ΓΕΣ, ο 
οποίος θα λαμβάνει 
την απόφαση για 
τον χαρακτηρισμό 
του ΚΥ ως ΠΟΕ. 

2 Ηλεκτρονικά,     
Τηλεπικοινωνιακά,   
Ηλεκτροπτικά 
Ηλεκτρολογικά 
Όργανα / Συσκευές 

Σοβαρές φθορές, βλάβες ή 
αλλοιώσεις κυκλωμάτων ή 
τυπωμένων κυκλωμάτων 
(πλακετών) λόγω μακροχρόνιας 
χρήσης ή άλλης αιτίας που είτε 
δεν μπορούν να 
αποκατασταθούν από τα 

Όπως περίπτωση με 
α/α 1 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Εργοστάσια, είτε το κόστος 
αποκατάστασής τους κρίθηκε 
ασύμφορο για την Υπηρεσία. 

3 Κινητήρες Πάσης 
Φύσεως 

α. Φθορές στις βάσεις των 
εδράνων στροφαλοφόρου. 
β. Εσωτερική ρωγμή κορμού. 
γ. Εξωτερική ρωγμή κορμού 
(διαρροή ελαίου ή ψυκτικού 
υγρού). 
δ. Υπερβολική στρέβλωση 
επιφανείας στεγανοποίησης με 
την κυλινδροκεφαλή, πέραν του 
επιτρεπτού ορίου που ορίζει ο 
κατασκευαστής. 
ε. Θραύση κορμού λόγω 
θραύσεως διωστήρα. 
στ. Υπερβολική φθορά μη 
αντικαθιστόμενων χιτωνίων, είτε 
λόγω παραμόρφωσης του 
εμβόλου από υπερθέρμανση ή 
από ελλιπή λίπανση, 
είτε λόγω απαγόρευσης 
περαιτέρω λείανσης αυτών 
(ρεκτιφιέ), σύμφωνα με όρια του 
κατασκευαστή. 

 

4 Μεγάλα και μικρά 
συγκροτήματα 

Παραμορφώσεις, ρωγμές ή 
θραύσεις που δεν μπορούν να 
επισκευαστούν ή η επισκευή 
τους κρίνεται ασύμφορη 

Όπως περίπτωση με 
α/α 1 

5 Συστήματα παρατη-
ρήσεως και ελέγχου 
πυρός. 

α. Θραύση, στρέβλωση,  
ρωγμές ή παραμόρφωση 
κορμού οργάνου. 
 β. Υπερβολική ανοχή των 
μηχανισμών του  οργάνου  στην 
τοποθέτηση τους, χωρίς 
δυνατότητα επισκευής. 
γ. Πολλαπλές φθορές των 
συστημάτων από μακροχρόνια 
χρήση ή άλλη αιτία που ή δεν 
μπορούν να αντικατασταθούν 
από τα Εργοστάσια ή το κόστος 
αποκατάστασης κρίνεται 
ασύμφορο για την Υπηρεσία.  

Όπως περίπτωση με 
α/α 1 

6 Ελαστικά Επίσωτρα α. Φθαρμένος πυρήνας βάσης 
(σπασμένα σύρματα 
τακουνιού). 
β. Τραύματα προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση, μεγαλύτερα από 5 
εκ. 
γ. Υπερβολική φθορά πέλματος 
περιφερειακά, μέχρι τη θήκη των 

Σύμφωνα και με τα 
κριτήρια του ΤΕ 32-
403-15  
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

λινών. 
δ. Διαγωνικά τραύματα που 
ξεκινούν από απόσταση 5 εκ. 
από το τακούνι και ξεπερνούν 
το μέσο του πέλματος. 
ε. Μόνιμη παραμόρφωση του 
σχήματος του επίσωτρου. 
στ. Σημαντική χαλάρωση και 
σάπισμα των λινών στο 
εσωτερικό της θήκης. 
ζ. Χρειάζεται δεύτερη 
αναγόμωση και υπάρχουν 
λιγότερα από 6 λινά (ΡLΥ 6 ή 
ΡLΥ 4 ή τρίτη αναγόμωση και 
είναι περισσότερα από 6 λινά 
(ΡLΥ 8 και πάνω). 

7 Αεροθάλαμοι α. Περισσότερα από 6 τραύματα 
ή μέχρι 6 τραύματα οπής ή 
σχισμής, από τα οποία 
τουλάχιστον 3 βρίσκονται σε 
κύκλο με διάμετρο 10 εκατ.  
β. Τραύματα   με   μορφή   
σχισμής μεγαλύτερο από  6  
εκατοστά  σε αεροθαλάμους 
διαστάσεων 750-20, 900-16 ή 
και μεγαλύτερους ή ίδιο τραύμα 
μεγαλύτερο από 3,5 εκατοστά 
σε αεροθαλάμους διαστάσεων 
750-16, 700-16 ή και 
μικρότερους. 
γ. Τραύμα σχήματος οπής, με 
διάμετρο μεγαλύτερη από 2,5 
εκατ., ανεξάρτητα από τις 
διαστάσεις αεροθαλάμου. 
δ. Γήρανση  (βαθιές χαραγές  
και μεγάλη  ευθρυπτότητα)  που  
οφείλονται σε μακροχρόνια 
χρήση. 

Σύμφωνα και με τα 
κριτήρια του ΤΕ 32-
403-15 

8 Λοιπά Τεχνικά Υλικά Όταν είναι αδύνατη ή οικονομικά 
ασύμφορη η επισκευή τους 
λόγω μεγάλων φθορών, 
σαπισμάτων κλπ. 

Όπως περίπτωση με 
α/α 1 

 
3.2.2.11 Εκτιμώμενο κόστος ανακατασκευής 
(Συντάσσεται  το έντυπο ΔΤΧ/71/68). 
 
3.2.2.12 Παρατηρήσεις - Προτάσεις   (Διάλυση  προς  
προσπορισμό ανταλλακτικών ή όχι κλπ.) 
 
3.2.3 Η 13η ΔΕΕ/4ο ΕΓ σε συνεργασία με την αρμόδια 

Επιτροπή: 
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   3.2.3.1 Ελέγχουν με σχολαστική προσοχή,  τα 
πραγματικά στοιχεία που αναγράφονται επί των υλικών - συγκροτημάτων σε 
αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα του ΣΠΕΥΣ, συμπληρώνοντας ανάλογα το 
υπόδειγμα της Προσθήκης «3/Β» της ΠαΔ 6 -12/ 2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ,  με όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία ή όπου δεν έχει εγκατασταθεί το ΣΠΕΥΣ οπωσδήποτε με τα 
στοιχεία των (α) (β) (γ) (δ) και (ε) στηλών αυτού, από τις πληροφοριακές 
μηχανογραφικές καταστάσεις του ΓΕΣ/Γ1. 
 
 3.2.3.2 Προτείνουν τις Μονάδες που θα υλοποιήσουν τον 
προσπορισμό, την λογιστική τακτοποίηση των εύχρηστων ανταλλακτικών και τις 
διαδικασίες εκποίησης, σύμφωνα με την ΠαΔ 6-36/98/ΓΕΣ/Γ3 (Προσθήκη «1/Η») ή 
νεότερης έκδοσης σχετικής ΠαΔ ή Δγης του ΓΕΣ, αφού ενεργήσουν για την τελική 
συγκέντρωση τους σε Μονάδα - Υπομονάδα ΥΠ της ΖΕ τους. 
 

3.2.3.3 Υποβάλλουν άμεσα τα παραπάνω στοιχεία στη ΑΣΔΥΣ/ΔΤΧ 
με κοινοποίηση στους Προϊσταμένους Σχηματισμούς και στη ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ/ 
5ο Τμ., στην οποία θα επισυνάπτουν και έναν οπτικό δίσκο (CD), που θα περιέχει 
σε ηλεκτρονική μορφή (WORD) τα στοιχεία των Προσθηκών «3/Β» και «4/Β» της 
ΠαΔ 6 -12/ 2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ. Υπόδειγμα εγγράφου όπως στην Προσθήκη «4/Β» της 
ΠαΔ 6 -12/ 2016/ΓΕΣ/ΔΤΧ 

 
3.2.4 Η ΔΥΒ/ΔΤΧ αμέσως μετά την παραλαβή της κοινοποίησης 

του εγγράφου υποβολής στοιχείων προτεινομένων  υλικών - συγκροτημάτων ως 
ΠΟΕ προβαίνει σε ελέγχους και στην συνέχεια αναφέρει εγγράφως (με σήμα) απ' 
ευθείας στην ΑΣΔΥΣ/ΔΤΧ με κοινοποίηση στη 13η ΔΕΕ και ΓΕΣ/ΔΕΔ την αποδοχή 
ή μη των προτάσεων των υφισταμένων τους, αιτιολογώντας τυχόν 
διαφοροποιήσεις. 

 
3.2.5 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΤΧ εγκρίνει ή μη το χαρακτηρισμό των τεχνικών 

υλικών ως ΠΟΕ, με ή χωρίς διάλυση. 
 

3.2.6 Το ΓΕΣ/ΔΕΔ προβαίνει σε διαδικασία σχεδίασης προμήθειας / 
εγκατάστασης με βάση τις προβλέψεις της Συμφωνίας Πλαίσιο και ανάλογη 
εισήγηση στα αρμόδια όργανα του ΓΕΣ (Ειδικό Συμβούλιο Προμηθειών - ΕΣΠ). 

 
3.2.7 Μετά την έγκριση, εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα του ΓΕΣ 

σχετική εντολή προς την ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για την υλοποίηση συγκεκριμένης /-ων 
εκτελεστικής /-ων σύμβασης /-ων, εξασφαλίζοντας τις απαιτούμενες πιστώσεις 
κατά περίπτωση. 
 

4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

Το σύνολο των διαδικασιών προμήθειας ειδών που αντιστοιχούν 
στους ορισμούς της ανακατασκευής - αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, διέπονται 
από την (τις): 

 
4.1 Υφιστάμενη νομοθεσία. 
 
4.2 Συμφωνία Πλαίσιο (ΣΠ) και τυχόν τροποποίηση /-εις αυτής. 
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4.3 Εκάστοτε εκτελεστική/-ές σύμβαση/-εις και τυχόν  
τροποποίηση /-εις αυτής. 

 
4.4 Προβλέψεις της παρούσας και τις συντονιστικές οδηγίες του 

παρόντος. 
 
 
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ 
 
«1» Καθήκοντα και Υποχρεώσεις των Εμπλεκομένων 
«2» Τρόπος και Χρόνος Προώθησης των Σκαφών για Επιθεώρηση,  Έλεγχο, 

Συντήρηση και Αποκατάσταση Φθορών / Βλαβών 
«3» Υποδείγματα Αναφορών – Βεβαιώσεων – Πρωτοκόλλων 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
(Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «1/Α» ΠΕΔ-Α-00598/2η ΕΚΔΟΣΗ) 

 

Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 
(εργάσιμες 

ημέρες) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1  
Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος προώθησης 
σκαφών και κοινοποίηση σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους1.   

13η ΔΕΕ 

2 Χ 

- Άφιξη σκάφους σε λιμάνι της περιοχής ν. 
Αττικής,  
- «Παραλαβή» του σκάφους (σε τρέιλερ της 
Υπηρεσίας) και  του συνοδού της Μονάδος, 
με όχημα της υπηρεσίας και μεταφορά στις 
εγκαταστάσεις του 13ου ΛΤΧ  
-  Μεταφορά του συνοδού στον ΛΣ/13ης ΔΕΕ 

13η ΔΕΕ 

3 Χ έως Χ+5 

Επιθεώρηση σκάφους, επιβεβαίωση των 
εκτιμώμενων εργασιών συντήρησης και 
αποκατάστασης φθορών, καθώς επίσης και 
του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού,  
αναλυτική καταγραφή τυχόν 
συμπληρωματικών προμηθειών / εργασιών, 
από τεχνικό προσωπικό της 13ης ΔΕΕ / 13ου 
ΛΤΧ  και της μονάδος (στην οποία ανήκει το 
σκάφος) 

13η ΔΕΕ                
13ος ΛΤΧ 

 
Εταιρεία 

 
Μονάδα 

 

4 έως Χ+30 

Για τα υλικά που προτείνεται να χαρακτηρι-
σθούν ως ΠΟΕ ακολουθείται η 
περιγραφόμενη διαδικασία στην Προσθήκη 
«1/Α» (παρ.3) της παρούσας ΠΕΔ 

Αρμόδιοι 
Φορείς κατά 

ΓΕΣ 

5  

Υποβολή, από τη 13η ΔΕΕ, της 
προβλεπόμενης, από την σύμβαση, 
αλληλογραφίας στο ΓΕΣ/ΔΕΔ, με 
κοινοποίηση σε ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ και ΓΕΣ/Γ3 

13η ΔΕΕ 

6 
Χ+5         
έως         

Χ+30 

Διαβίβαση, από την ΔΕΔ - ΔΜΧ, της 
προβλεπόμενης, από την σύμβαση, 
αλληλογραφίας σε ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ και 
ΓΕΣ/Γ3, με κοινοποίηση στη 13η ΔΕΕ 

ΔΕΔ – ΔΜΧ 

7 Ψ Έναρξη  εργασιών συντήρησης / επισκευής 

Τεχνικό 
προσωπικό 

13ου ΛΤΧ 
/Εταιρείας 

8 
Ψ+15     
έως     

Ψ+20 

- Εκτέλεση εργασιών συντήρησης/ 
επισκευής 
-   Κατά τη διάρκεια των εργασιών, 
επιτρέπεται η παρουσία του τεχνικού 
προσωπικού του 13ου ΛΤΧ ή/ και της 
Μονάδος που ανήκει το σκάφος. 
-  Επίσης θα διεξάγεται και η προβλεπόμενη 

Εταιρεία 
13η ΔΕΕ 

                                                 
1 Ενδιαφερόμενοι θεωρούνται όλοι οι Φορείς του ΓΕΣ και ΑΣΔΥΣ, που αναγράφονται στο 
παρόν. Η ενημέρωση των Μονάδων ΕΔ / ΜΧ, θα γίνεται με μέριμνα των διοικητικά 
προϊσταμένων Κλιμακίων 
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Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 
(εργάσιμες 

ημέρες) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

από την σύμβαση εκπαίδευση του 
προσωπικού κατόπιν εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας και σε έγκαιρη συνεννόηση με 
την εταιρεία. 

9 Ζ  
Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης / 
επισκευής 

Εταιρεία 
13η ΔΕΕ 

10 
Ζ 

έως 
Ζ+5 

Οριστική παραλαβή σκάφους από επιτροπή 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ  και επιτροπή ΔΕΔ 

ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ 
Επιτροπή ΔΕΔ 

11 
Θα καθορισθεί 

μεταξύ 
εμπλεκομένων 

Λειτουργικός έλεγχος (όπου και αν 
απαιτείται) 

Εταιρεία 
13η ΔΕΕ 

12  

Προώθηση του σκάφους (σε τρέιλερ της 
Υπηρεσίας) και  τον συνοδό της Μονάδος, 
με όχημα της υπηρεσίας και μεταφορά στο 
λιμάνι για φόρτωση (με μέριμνα της 13ης 
ΔΕΕ). 

Εταιρεία 
13η ΔΕΕ 

 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 
1. Χ = Ημέρα άφιξης σε λιμάνι της περιοχής ν. Αττικής, η οποία είναι ίδια με 
την ημέρα «εισόδου» στο ναυπηγείο της εταιρείας.  
 
2. Για την επίσπευση του χρόνου της διακίνησης της αλληλογραφίας, θα 
χρησιμοποιούνται, τα μέσα τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) και διαδίκτυο - internet 
(ηλεκτρονικές διευθύνσεις – e mail). 
 
3. Ψ = Ημέρα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών / 
νέων υλικών - συγκροτημάτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη αλληλογραφία. 
 
4. Ζ = Ημέρα ολοκλήρωσης εργασιών ή / και ελέγχου λειτουργίας ρουτίνας 
(αναλόγως φύσεως υλικών / εργασιών συντήρησης – επισκευών). 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ  
ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,  ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ/ 

ΒΛΑΒΩΝ 
 

(Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «1/Α» ΠΕΔ-Α-00598/2η ΕΚΔΟΣΗ) 
 

Α/Α 
ΧΡΟΝΟΣ 
(εργάσιμες 

ημέρες) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προώθησης  13η ΔΕΕ 

2 
Χ -10         
έως         
Χ-5 

Ενημέρωση της 13ης ΔΕΕ, από την Μονάδα 
που προωθεί το συγκεκριμένο σκάφος, για 
την ακριβή ημέρα άφιξης (πλοίο, χρόνο, 
χώρο, κλπ),  

13η ΔΕΕ 
(ενημέρωση 
ΔΕΔ-ΔΜΧ) 

3 Χ 

- Άφιξη σκάφους σε λιμάνι της περιοχής ν. 
Αττικής,  
- «Παραλαβή» του σκάφους (σε τρέιλερ της 
Υπηρεσίας) και  του συνοδού της Μονάδας, 
με όχημα της υπηρεσίας και μεταφορά στις 
εγκαταστάσεις του 13ου ΛΤΧ  
-  Μεταφορά του συνοδού στον ΛΣ/13ης ΔΕΕ 

13η ΔΕΕ 

4 Χ έως Χ+5 

Επιθεώρηση σκάφους, επιβεβαίωση των 
εκτιμώμενων εργασιών συντήρησης και 
αποκατάστασης φθορών,  καθώς επίσης και 
του απαιτούμενου τεχνικού προσωπικού 
αναλυτική καταγραφή τυχόν 
συμπληρωματικών προμηθειών / εργασιών, 
από τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, της 
13ης ΔΕΕ / 13ου ΛΤΧ και της Μονάδος (στην 
οποία ανήκει το σκάφος) 

13ης ΔΕΕ                
13ος ΛΤΧ 

 
Εταιρεία 

 
 

Μονάδα 
 

5 Ψ Έναρξη  εργασιών συντήρησης/επισκευής Τεχνικό 
Προσωπικό 
13ου ΛΤΧ / 
Εταιρείας 

6 Ζ  
Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης 
/επισκευής 

7  Προώθηση του σκάφους (σε τρέιλερ της 
Υπηρεσίας) και  τον συνοδό της Μονάδος, με 
όχημα της υπηρεσίας και μεταφορά στο 
λιμάνι για φόρτωση (με μέριμνα της 13ης 
ΔΕΕ) 

Εταιρεία 
13η ΔΕΕ 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
1. Χ = Ημέρα άφιξης σε λιμάνι της περιοχής ν. Αττικής, η οποία είναι ίδια με 
την ημέρα «εισόδου» στο ναυπηγείο της εταιρείας  
2. Για την επίσπευση του χρόνου της διακίνησης της αλληλογραφίας, θα 
χρησιμοποιούνται, τα μέσα τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) και διαδίκτυο - internet 
(ηλεκτρονικές διευθύνσεις – e mail).  
3. Ψ = Ημέρα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών / 
νέων υλικών - συγκροτημάτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη αλληλογραφία. 
4. Ζ = Ημέρα ολοκλήρωσης εργασιών 



 

Α-1-14 
 

                                                    

    ./. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ  

 
(Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «1/Α» ΠΕΔ-Α-00598/2η ΕΚΔΟΣΗ) 

 
 1. Οι προβλεπόμενες στις παρούσες οδηγίες,  αναφορές, βεβαιώσεις 
και πρωτόκολλα ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ τα τυχόν παρεμφερή που ισχύουν κατά 
την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ΕΣΥ, αλλά απαιτείται η συμπλήρωσή τους 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ.  
 

2. Υποδείγματα, όπως παρακάτω: 
 

α. Αναφορά  Κατάστασης  Υλικού προς  Ανακατασκευή – 
Εκσυγχρονισμό, όπως Συνημμένο «1». 

 
  β. Πίνακας Προσδιορισμού Υλικών – Ανταλλακτικών – 
Ελαιολιπα-ντικών για την Ανακατασκευή - Εκσυγχρονισμό ( Συντήρηση η / και 
Επισκευή ), όπως Συνημμένο «2». 
 
  γ. Πίνακας  Προσδιορισμού  Εργασιών  Ανακατασκευής - 
Εκσυγχρονισμού (Συντήρησης  η / και  Επισκευών), όπως Συνημμένο «3». 
 
  δ. Πρωτόκολλο Ποιοτικού  Ελέγχου  &  Ποσοτικής  Παραλαβής 
Εκτελεσθεισών  Εργασιών, όπως Συνημμένο «4». 
 
  ε. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης  Εργασιών  Ανακατασκευής – 
Εκσυγχρονισμού (Συντήρησης  -  Αποκατάστασης  Βλάβης), όπως Συνημμένο 
«5». 
 
 
 
Συνημμένα 
 

«1» Αναφορά  Κατάστασης  Υλικού προς  Ανακατασκευή – Εκσυγχρονισμό 
«2» Πίνακας Προσδιορισμού Υλικών – Ανταλλακτικών – Ελαιολιπαντικών  

για την Ανακατασκευή - Εκσυγχρονισμό ( Συντήρηση η / και Επισκευή )  
«3» Πίνακας  Προσδιορισμού  Εργασιών  Ανακατασκευής - Εκσυγχρονισμού 

(Συντήρησης  η / και  Επισκευών) 
«4» Πρωτόκολλο Ποιοτικού  Ελέγχου  &  Ποσοτικής  Παραλαβής Εκτελεσθει-

σών  Εργασιών 
«5» Βεβαίωση Ολοκλήρωσης  Εργασιών  Ανακατασκευής – Εκσυγχρονισμού 

(Συντήρησης  -  Αποκατάστασης  Βλάβης)   
 



 

 

                                                    

    ./. 

Συνημμένο «1» 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ   
ΠΡΟΣ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ   

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Η / ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 
( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ) 

 
ΠΡΟΣ: 13η ΔΕΕ ( ή Προϊστάμενο Κλιμάκιο )       Στοιχεία  Μονάδος 
ΚΟΙΝ:  ΓΕΣ / ΔΕΔ / 2                                          Ημερομηνία 
         ΓΕΣ / ΔΥΠΟΣΤΗ                 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ:. 

                  ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ – ΔΕΠΥ                             ΗΜ/ΝΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ:   
              

ΑΝΑΦΟΡΑ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ  …….  ΠΡΟΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ   Ή / ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
1. Στοιχεία  Υλικού  /  Μέσου ( Α/Ο, Ρ/Ν, κλπ ): 

 
 

2. Παρούσα  Κατάσταση  Υλικού  /  Μέσου: 
 

3. Παρατηρήσεις  Δυσλειτουργίας  /  Προβλημάτων  Χρήσης 
 

4. Προτεινόμενες  -  Εκτιμώμενες  Εργασίες: 
 

α. Συντήρησης   
 
 (1) ……… 
 
β. Επισκευής 

 
 (1) ……… 

 
5. Ανάγκες  Προμήθειας  Ανταλλακτικών  /  Ελαιολιπαντικών 

 
α. ………………..   

 
6. Απαιτούμενος  Χρόνος  Ολοκλήρωσης  Εργασιών 
 
7. Διάφορα   

 
Η  παρούσα  αναφορά  συντάχθηκε  από  το  τεχνικό  προσωπικό  της  

Μονάδος   και  αφού  θεωρήθηκε  από  τον  Διοικητή  της  Μονάδος  υποβάλλεται  
στ  ………  ( προϊστάμενο  κλιμάκιο )  για  τις  κατά  την  κρίση  του  ενέργειες. 

 
                                                            ….  ( Τόπος,  ημερομηνία ) 
 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
              - Ο -                                - Ο -                             - Η -  
   Διοικητής Μονάδος              ΕΟΥ / ΠΕΔ           Ομάδα  Συντηρήσεως 
 

  

              Τ.Σ.Υ                                          Τ.Σ.Υ                                   Τ.Σ.Υ 
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ 
                    ΚΑΙ  
         ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ 
 
               - 13η  ΔΕΕ -                                                          - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  
 
 
              Τ.Σ.Υ                                                                                  Τ.Σ.Υ 
 
 
 
Καθήκοντα / Αρμοδιότητα                                                 Καθήκοντα / Αρμοδιότητα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                    

   

 

                
Συνημμένο «2» 

               ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΥΛΙΚΩΝ  -  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ( ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η / ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ) ΤΟΥ …………………... 

                  

α
/α

 Ονομασία  Υλικού  -  
Ανταλλακτικού - 
Ελαιολιπαντικού 

Στοιχεία  
Ταυτότητας  

Υλικού  -  
Ανταλλακτικού 

Απαιτούμενη  
Ποσότητα 

Τρόπος  Προσδιορισμού  Υλικού - 
Ανταλλακτικού 

Παράδοση 

Οικονομικές  
Απαιτήσεις 

Προγράμματος 
Συντήρησης σε  € 

Παρατηρήσεις 

Τ
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ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

                                                    

    

Συνημμένο «3» 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ   

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  Η / ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ)  ΤΟΥ  ΣΚΑΦΟΥΣ  
…….. 

               

α
/α

 

ΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 

ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
(εργατοώρες)  

ΑΝΑ  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ  
ΚΟΣΤΟΣ  

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ  
ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
 ( σε  ευρώ ) 

Παρατηρήσεις 

3
ο
 4

ο
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ο
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ο
 4

ο
 5

ο
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ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 
 
 
 
 

 
 
 





 

 

                                                    

    

Συνημμένο «4» 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ   
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  &  ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ………………… 

 
  

1. Στοιχεία 
Σύμβασης 

Αρ. 
Αίτησης 
Πελάτη 

Κτίριο 2.  Τιμολόγιο 
 
 
Ημερομηνία 

4. Α/Α Εντύπου 

 6. Ημερ/νία  
Αποστολής 
 
 

7. Αρ. Γραμματίου 8. Όροι Εκπτώσεων 
 

9.  Στοιχεία  Εταιρείας 
 
 
 

10.  Εκπρόσωπος  Πελάτη 
 
 

 
 
 
 

11.  Η  πληρωμή  θα  γίνει  από 
 
 

12. Αποστολή  προς 13.  Πελάτης 
 
 
 

14. Αρ. Αποδοχής / Αρ. Υλικού 15. Ποσοτ. 
Αποστολής 
Παραλαβής 

16. Μον. 
Μέτρησης 

17. Τιμή 
Μονάδας 

18. 
Ποσότητα 

Περιγραφή    Εργασιών 
 
 
Αριθμός  Υλικού 
 
 
Στοιχεία  Ανταλλακτικών / Υλικών  
και  Αναλωσίμων 
 
Λοιπά   Στοιχεία 
 
 
 

    

19. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  -  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 
                                           Ημερομηνία    …………..   Σφραγίδα  Εταιρείας 
 
 

20. ΕΛΕΓΧΟΣ  13ης  ΔΕΕ  ( 13ος  ΛΤΧ )     …………………….. ( Ημερομηνία ) 
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 Βαθμός   …………………   Ονοματεπώνυμο  …………………….…………………………  
 Καθήκοντα   …………………………………………….     Υπογραφή …………………. 
 
 Βαθμός   …………………   Ονοματεπώνυμο  …………………….…………………………  
 Καθήκοντα   …………………………………………….     Υπογραφή …………………. 
 
 
   Αποδεχόμαστε  όλα  τα  υλικά  που  αναφέρονται  στο  πρωτόκολλο  αυτό,  τα  οποία  
πληρούν  τους  όρους  της  συμβάσεως  …………………..  και  κρίνονται  παραλειπτέα. 
 
  Επιτροπή  Ποιοτικού  και  Ποσοτικού  Ελέγχου 
 
  -  Ο  -                                         -  ΤΑ  -                                           Για  την  Εταιρεία 
Πρόεδρος                                     Μέλη 
 
   Τ.Σ.Υ                            α.    Τ.Σ.Υ       β.   Τ.Σ.Υ                                         Τ.Σ.Υ 
 
 
 

Τα  παρόν  συντάχθηκε  σε  …..  αντίγραφα,  για  …………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

                                                    

    

Συνημμένο «5» 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ:  ………… 
HMNIA  ΕΚΔΟΣΗΣ: …  …………… 

 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΒΛΑΒΗΣ)  ΤΟΥ  ………………. 

 
 
1. Η  υπογεγραμμένη  επιτροπή  αποτελούμενη  από  τους  παρακάτω: 
 
  α. ( Βαθμός )  ( Όπλο )  ….  ( Ονοματεπώνυμο ),  της  13ης  ΔΕΕ,  ως  
πρόεδρος 
 
  β. ( Βαθμός )  ( Όπλο )  ….  ( Ονοματεπώνυμο ),  του  13ου ΛΤΧ, 
 
  γ. ( Βαθμός )  ( Όπλο )  ….  ( Ονοματεπώνυμο ),  της  Μονάδος  στην  
οποία  ανήκει  το  σκάφος, 
 

δ. ( Ονοματεπώνυμο )  ……… ,  της  εταιρείας,  ως  μέλη 
 

2. Αφού  συνήλθε  σε  ολομέλεια  στ …………………. (τόπος ),  την  
…………….. ( ημερομηνία ),  εξέτασε  την  συνημμένη,  (ως  Συνημμένο «1» στο 
Προσαρτημένο 3 της Προσθήκη «1/Α» της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής),  αναφορά  
της  Μονάδος  και  σε  συνεργασία  με  το  τεχνικό  προσωπικό  της  εταιρείας,  εκτίμησε  
ότι,  το  συνολικό  κόστος  συντήρησης  -  επισκευής  του  υπ΄ αριθμ.  …………..  
σκάφους  ή  /  και  των  απαρτίων  …………  θα  ανέλθει  στο  ποσό  των    
…………………………. ( € ),  όπως  αναλυτικά  φαίνεται  στους  συνημμένους  πίνακες: 

 
 α. Πίνακας  προσδιορισμού  εργασιών  ανακατασκευής – 

εκσυγχρονισμού (συντήρησης  -  επισκευών),  όπως  Παράρτημα  «Α» της παρούσας 
βεβαίωσης.  (ως  Συνημμένο «3» στο Προσαρτημένο 3 της Προσθήκη «1/Α» της 
παρούσας τεχνικής προδιαγραφής). 

 
 β. Πίνακας  προσδιορισμού  υλικών  -  ανταλλακτικών  -  ελαιο-

λιπαντικών, όπως  Παράρτημα  «Β» της παρούσας βεβαίωσης (ως  Συνημμένο «2» στο 
Προσαρτημένο 3 της Προσθήκη «1/Α» της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής). 

                                                                        
…….  ( Τόπος,  ημερομηνία ) 

   Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
               - Ο -                                                  - Ο -                                   - ΤΑ -  
Διευθυντής  ΓΕΣ / ΔΕΔ                            Π ρ ό ε δ ρ ο ς                          Μ έ λ η 
 
   Τ.Σ.Υ                                                 Τ.Σ.Υ                                   Τ.Σ.Υ 

    
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ / ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ 
                    ΚΑΙ  
         ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ 
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         - 13η  ΔΕΕ -                                                                 - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  
 
 
              Τ.Σ.Υ                                                                                  Τ.Σ.Υ 
 
 
 
Καθήκοντα / Αρμοδιότητα                                                 Καθήκοντα / Αρμοδιότητα 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  1ου – 2ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 

 
1. Κινητήρων 502  MAG 425 HP 

 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν - 
NCΑGE ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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1 92-8M0086224 

ΕΛΑΙΟ ΕΣΩ-ΕΞΩ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 4-CYCLE 
ENGINE OIL MCM/MIE 

4LIT 25w40 

ΛΙΤΡΑ 2000   

 

2 92-858064QB1 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ             High 

Performance 
ΛΙΤΡΑ 200   

 

3 35-866340Q03 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 200    

4 35-802893Q01 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 200    

5 33-898264001 ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΕΣ (ΜΠΟΥΖΙ) ΤΕΜ 200    

6 50-863007A1 ΜΙΖΑ ΤΕΜ 4    

7 814263A1 ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜ 10    

8 862031T1 ΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜ 4    

9 18654A1 ΦΥΣΟΥΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 2    

10 8M0062406 ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΕΜ 2    

11 84-816608Q68 ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ ΣΕΤ 4    

12 57-861049Q ΙΜΑΝΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΕΜ 2    

13 16792A39 
ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
ΤΕΜ 2   

 

14 M53-01-0026 
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

26FT 
ΤΕΜ 2   

 

15 M53-01-0027 
ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

27FT 
ΤΕΜ 2   

 

16 M51-01-0128 ΝΤΙΖΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 28FT ΤΕΜ 2    

17 821630 Q1 ΑΝΟΔΙΟ (ΠΕΤΑΛΟ) ΤΕΜ 10    

18 76214 Q5 ΑΝΟΔΙΟ (ΤΡΙΜ) ΤΕΜ 10    

19 806190 Q1 ΑΝΟΔΙΟ (ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ) ΤΕΜ 10    

20 M14-01-0200 ΚΛΩΒΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΕΜ 10    

21 Άνευ 

ΓΡΑΣΟ ΣΤΑΥΡΩΝ - 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ GIMBAL 
(UNIVERSAL JOINT + 

GIMBAL) 

ΤΕΜ 
(397 
gr) 

40   

 

22 Άνευ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 170ΑΗ ΤΕΜ 10    

23 8M0070979 
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

(PARAFLU ENGINE 
COOLANT) 

ΛΙΤΡΑ 2000   
 

24 79-895283A01 ΟΡΓΑΝΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΣΕΤ 4    
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Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
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25 47-59362 Q01 ΙΜΠΕΛΕΡ ΤΕΜ 4    

26 Άνευ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ 4    

27 Άνευ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 
ΤΕΜ 4   

 

28 Άνευ ΦΛΑΤΖΕΣ ΚΟΥΡΜΠΑΣ ΤΕΜ 10    

29 Άνευ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑΠΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ 

ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ 

ΤΕΜ    

 

30 Άνευ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΩΣΗΣ ΤΕΜ 4    

31 Άνευ ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΤΕΜ 4    

32 Άνευ ΚΟΛΑΡΡΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 4    

33 Άνευ 
ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΤΙΖΑΣ 
ΤΕΜ 10   

 

34 Άνευ 
ΓΡΑΣΣΟ 101 SPECIAL 

LUBRICANT  
ΛΙΤΡΑ 4   

 

35 Άνευ 
ΓΡΑΣΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

(2-4C WITH TEFLON) 

ΤΕΜ 

(227 
gr) 

5   
 

36 Άνευ 

ΓΡΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΕΠΑΦΩΝ (DIELECTRIC 

COMPOUND) 

ΤΕΜ 

(227 
gr) 

5   
 

37 Άνευ 

ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ 
ΜΗΧΑΝΗΣ (PHANTOM 

BLACK) 

ΤΕΜ 

(340 
gr) 

5   
 

38 Άνευ 
GRAY PRIMER 

ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΤΕΜ 

(340 
gr) 

5   
 

39 Άνευ SILICONE SPRAY 
ΤΕΜ 
(240 
gr) 

5   
 

40 Άνευ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ 

ΣΠΡΕΙ POWER TUNE 

ΤΕΜ 

(384 
gr) 

5   
 

41 Άνευ 
ΥΓΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 

ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
ΛΙΤΡΑ 5   

 

42 Άνευ ΕΛΑΙΟ POWER TRIM ΛΙΤΡΑ 40    
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2. Κινητήρων  VOLVO PENTA D6AQ / Ποδαρικών / TRANSOM 
 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν - 
NCΑGE ) 
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1 3884352 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΕΤ 1    

2 3807212 ΚΟΛΑΡΟ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΤΕΜ 1    

3 3582967 ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 1    

4 3847482 
ΡΑΟΥΛΟ ΙΜΑΝΤΑ 

ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑ 
ΤΕΜ 1   

 

5 3588305 ΡΑΟΥΛΟ ΙΜΑΝΤΑ ΤΕΜ 1    

6 3818541 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΤΕΜ 1    

7 3584144 ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 1    

8 3547710 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΕΜ 1    

9 838929 ΑΝΩΔΙΟ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΕΜ 1    

10 838928 ΤΑΠΑ ΑΝΩΔΙΟΥ ΤΕΜ 1    

11 3583341 ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1    

12 21380890 ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1    

13 3583729 ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΕΜ 1    

14 3847482 ΤΡΕΛΛΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΜ 1    

15 21344508 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΤΕΝΤΟΤΗΡΑΣ 

ΤΕΜ 1   
 

16 21469055 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΜ 1    

17 21109100 ΣΕΤ ΑΙΣΘ. ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΕΜ 1    

18 984377 ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΤΕΜ 1    

19 3588753 ΦΥΣΟΥΝΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 1    

20 3588745 ΑΝΩΔΙΟ TRANSOM ΤΕΜ 1    

21 3588746 ΑΝΩΔΙΟ ΠΟΔΙΟΥ ΤΕΜ 1    

22 3594509 ΦΥΣΟΥΝΑ ΣΤΑΥΡΩΝ ΤΕΜ 1    

23 3807400 
ΑΝΩΔΙΟ ΜΠΑΡΑΣ 

ΖΕΥΞΗΣ 
ΤΕΜ 1   

 

24 21203504 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕΤ 1    

25 3803633 ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΜ 1    

26 3801295 ΜΠΕΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 2    

27 3582733 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 

BYPASS 
ΤΕΜ 1   

 

28 3582732 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΥΡΙΟ ΤΕΜ 1    

29 3593573 ΙΜΠΕΛΕΡ ΚΙΤ ΤΕΜ 1    

30 21275313 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΜ 4    

31 3803911 ΔΥΝΑΜΟ 115Α ΤΕΜ 4    

32 3803938 ΜΙΖΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 1    

33 3587071 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΕΤ 1    

34 21352262 ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΤ 1    

35 874840 ΦΛΟΤΕΡ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΕΜ 4    

36 40005584 ΚΕΡΑΤΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 1    

37 3817496 
ΑΚΤΙΒΑΤΟΡ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΤΕΜ 1   
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38 21349962 ΚΛΩΒΟΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΕΜ 1    

39 3819740 ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜ 2    

40 3863493 ΠΡΟΠΕΛΕΣ ΣΕΤ GR8 ΤΕΜ 2    

41 21122322 ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΤΕΜ 8    

42 1141674 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ SL ΛΙΤΡΑ 2    

43 85108974 ΛΑΔΙ ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑ ΤΕΜ 50    

44 3809436 ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΙΤΡΑ 20    

45 3809440 ΛΑΔΙ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ ΛΙΤΡΑ 100    

46 1161521 ΛΑΔΙ POWER TRIM ΛΙΤΡΑ 20    

 
 

3. Κινητήρων  MERCURY VERANTO 300 HP  
 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν - 
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1 35-879885Q ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 5    

2 892562T01 HOUSING MANIFOLD ΤΕΜ 2    

3 27-880552 Α07 ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΩΝ  ΤΕΜ 2    

4 57-880566Q14 ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΕΜ 2    

5 8M0062859 ΤΡΕΛΟΣ ΤΕΜ 1    

6 892940 Τ02 ΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜ 1    

7 882751 Α 04 ΡΕΛΕ ΤΕΜ 1    

8 89790746Τ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΕΜ 4    

9 88-832969 T20 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20 ΑΜΡ ΤΕΜ 40    

10 862646 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5 ΑΜΡ ΤΕΜ 20    

11 880596503 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ  ΤΕΜ 1    

12 880596 Τ 55 ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1    

13 26-880596 Α01 ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΕΜ 1    

14 880596 Τ 58 ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1    

15 47-43026Q 06 ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1    

16 27-817277 1 ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 9    

17 27-43033 1 ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 9    

18 47-43026    Q2 ΙΜΠΕΛΕΡ ΤΕΜ 9    

19 826134Q ΑΝΟΔΙΟ ΤΕΜ 18    

20 76214Q5 ANOΔIO ΤΕΜ 2    

21 
26-830749 Α 
01 

ΚΙΤ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΔΙΟΥ 

ΤΕΜ 2   
 

22 899712 Α01  ΣΕΤ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΜ 2    

23 32-893389 ΚΟΛΑΡΟ ΤΕΜ 2    

24 35-893318 Τ02 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ  ΤΕΜ 2    
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25 32-887937005 ΚΟΛΑΡΟ ΤΕΜ 2    

26 32-887938003 ΚΟΛΑΡΟ ΤΕΜ 2    

27 54-815504256 CLAMP ΤΕΜ 2    

28 21-8Μ0034048 ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 2    

29 8M0081796 ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 2    

30 884545Τ01 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 2    

31 878187 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΤΥΠΩΝ ΤΕΜ 2    

32 881879T26 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜ 1    

33 892864Τ04 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ 1    

34 35-8M0060041 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 20    

35 
35-877769Q 
01 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 20   
 

36 880640508 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ 2    

37 50-892339Τ01 ΜΙΖΑ ΤΕΜ 1    

38 885342002 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΕΜ 2    

39 8M0082988 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΕΜ 2    

40 8 Μ0010146 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΤΕΜ 2    

41 8 Μ0010469 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜ 2    

42 
33-889246Q 
39 

ΜΠΟΥΖΙ ΤΕΜ 72   
 

43 8M0011987 AΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΕΜ 2    

44 33-880615 Τ01 ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΜ 2    

 
4. Κινητήρων  YAMAHA 300 HP  

 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν - 
NCΑGE ) 
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1 6CE-12411-00-00 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΕΜ 1    

2 67F-12412-00-00 
ΤΣΙΜΟΥΧΑ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
ΤΕΜ 1   

 

3 LFR6A-11 ΜΠΟΥΖΙ  ΤΕΜ 6    

4 6P2-85780-00-00 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 1    

5 6CE-82151-00-00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 100Α ΤΕΜ 1    

6 67F-82151-40-00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΤΕΜ 1    

7 67F-82151-50-00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15Α ΤΕΜ 1    

8 5JJ-82151-20-00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20Α BL ΤΕΜ 1    

9 5JJ-82151-60-00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΕΜ 1    

10 6P3-24560-22-00 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΜ 1    

11 6CE-81800-00-00 ΜΙΖΑ ΤΕΜ 1    

12 N26-13440-00-00 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΤΕΜ 1    

13 68F-8195A-00-00 ΡΕΛΕ ΤΕΜ 1    
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Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν - 
NCΑGE ) 
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14 61A-45371-00-00 ΑΝΟΔΙΑ ΤΕΜ 1    

15 
6CB-W4624-00-
00 

ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 1   
 

16 
6CE-W0078-000-
00 

ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΕΜ 1   
 

17 6CE-44352-00-00 ΙΜΠΕΛΕΡ ΤΕΜ 1    

18 6CB-13016-00-00 
ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΤΕΜ 1   

 

19 6CB-1418-02-00 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 1    

20 6CB-13907-10-00 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 1    

21 6CB-24410-00-00 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΕΜ 1    

22 4M FC-W ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΙΤΡΑ 6    

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

1. Οι  πίνακες  ( συγκεκριμένα είδη και ποσότητες ) συντάχθηκαν  με  βάση  τα  
διάφορα  στοιχεία  που  έχουν  προσδιορισθεί   από  την  μέχρι  σήμερα  αποκτηθείσα 
εμπειρία  του  προσωπικού  ( χειριστές – τεχνίτες ) των μονάδων  που  χρησιμοποιούν  
τα  σκάφη / κινητήρες και για εκτιμώμενη ετήσια λειτουργία κάθε κινητήρα από 100 
έως 150 ώρες. Για σκοπούς υπολογισμού, υλικά / αναλώσιμα που απαιτούνται για 
λειτουργία 300 ωρών εκτιμήθηκαν ως το ½ της ετήσιας.  

 
  Σε περίπτωση που κατά την κρίση του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούνται 

ανταλλακτικά / αναλώσιμα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στους Πίνακες του 
Παρόντος, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει σχετική πρόταση προμήθειας 
στην τεχνική του προσφορά, με αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία στην οικονομική 
προσφορά, τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κατακύρωσης, ως αρχικές 
τιμές της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

 
Ο υποψήφιος / συμμετέχον προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει τεχνική 

και οικονομική προσφορά για το σύνολο των ανταλλακτικών των Πινάκων της 
συγκεκριμένης παραγράφου, ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας για 
αγορά μέρους ή του συνόλου αυτών. 

  
2. Όλα τα στοιχεία αυτά αναφέρονται για την διευκόλυνση του οικονομικού 

φορέα που θα αναλάβει την προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών συντηρήσεως 1ου – 
2ου Κλιμακίου και  θα αποτελέσουν αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ).  

 
Διευκρινίζεται ότι, κατά την σύναψη των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων 

θα προσδιορίζονται επακριβώς οι συμβατικές υποχρεώσεις (συγκεκριμένα είδη και 
ποσότητες) του οικονομικού φορέα.  

 
Κατ επέκταση ο προμηθευτής για την αξιολόγηση της οικονομικής του 

προσφοράς, θα καταθέσει προσφορά σε μορφή «τιμοκαταλόγου» για το σύνολο των 
αναγραφόμενων ειδών του παρόντος. 
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Σε περίπτωση που ορισμένοι τύποι κινητήρων που αναφέρονται στο 

παρόν, δεν βρίσκονται πλέον σε παραγωγική διαδικασία ή έχει περατωθεί η «γραμμή 
υποστήριξής» τους από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο (το οποίο θα πρέπει να 
πιστοποιείται γραπτώς στη προσφορά του οικονομικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του 
αντίστοιχου κατασκευαστή), τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 
«εναλλακτική πρόταση» προμήθειας νέων κινητήρων για τα συγκεκριμένα σκάφη, κατά 
τα οριζόμενα στην παρούσα και στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας. 

 
3. Δυνατόν να τροποποιηθούν μερικώς τα είδη και οι ποσότητες κατά την 

σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, 
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία [ ΓΕΣ/ΔΕΔ - ΔΜΧ (κατά περίπτωση) ] 
και συμφωνηθεί με τον οικονομικού φορέα. 

 
4. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τις 

υποβληθείσες τεχνικοοικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και σε καμία 
περίπτωση δεν θα αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό και την ίση μεταχείριση των 
υποψηφίων.  

 
5. Διευκρινίζεται ότι ο «Ενδεικτικός ΚΩΔΙΚΟΣ (Α/Ο ή Ρ/Ν - NCΑGE)» δεν 

έχει δεσμευτικό χαρακτήρα καθόσον, λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι 
σήμερα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όπως, εντός της χρονικής διάρκειας από 
δημοσίευσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την κατακύρωση / υπογραφή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής (ΣΠ), να 
τροποποιηθεί. Απαράβατο όρο αποτελεί η έγγραφη δέσμευση του οικονομικού φορέα 
(Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - CoC) όπως το περιγραφόμενο υλικό (ονομασία στη 
στήλη με τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»), ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας.  

 
6. Στη με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ» να γίνεται μνεία / παραπομπή – 

υποσημείωση και στην ποσότητα ανά κινητήρα και ώρες λειτουργίας. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

3ου – 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
 

1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MERCRUISER 502 MAG, (425 HP) 
 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ (Α/Ο 

ή P/N - 
NCAGE) 
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1 32-80622142 
HOSE ASSEMBLY, (84.00 INCHES 
BULK), RETURN (FITTIN) 

ΤΕΜ 1   

2 861942Τ9 DIPSTICK ΤΕΜ 1   

3 807372T COOLER, OIL (13IN.) ΤΕΜ 1   

4 861260Τ INJECTOR, FUEL ΤΕΜ 1   

5 805225Α1 INJECTOR, FUEL ΤΕΜ 1   

6 93320Α13 RISER KIT, EXHAUST (3 INCHES) ΤΕΜ 1   

7 861722T2 ECM, ENGINE CONTROL MODULE ΤΕΜ 1   

8 808483T3 CAP ΤΕΜ 1   

9 8Μ6001253 ROTOR ΤΕΜ 1   

10 23-85684 BEARING SET ΤΕΜ 1   

11 845796T CHAIN ΤΕΜ 1   

12  27-879150139 GASKET, CYLINDER HEAD ΤΕΜ 1   

13 845610T 
COVER ASSEMBLY, CYLINDER 
FRONT 

ΤΕΜ 1   

14 8Μ0061381 
HOUSING ASSEMBLY, 
THERMOSTAT 

ΤΕΜ 1   

15 8Μ0125855 COOLER ΤΕΜ 1   

16 809463A1 SOLENOID KIT ΤΕΜ 1   

17 46-807151A14 BODY /IMPELLER KIT ΤΕΜ 1   

18 861578 PULLEY ΤΕΜ 1   

19 32-86131720 HOSE (FITTINGS ON BOTH ENDS) ΤΕΜ 1   

20 816962 VALVE, EXHAUST ΤΕΜ 1   

21 821024T VALVE, INTAKE ΤΕΜ 1   

22 808483T CAP ΤΕΜ 1   

23 84-817376T01 
HARNESS 
ASSEMBLY,DISTRIBUTOR 
MODULE TO IGNITION C 

ΤΕΜ 1   

24 27-863726 GASKET ΤΕΜ 1   

25 32-807953 LINE ASSEMBLY, FUEL ΤΕΜ 1   

26 32-8Μ0045997 HOSE ASSEMBLY, FUEL ΤΕΜ 1   
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REGULATOR TO FILTER 

27 861126A1 REGULATOR KIT ΤΕΜ 1   

28 805226A1 SENSOR ASSEMBLY, TPS ΤΕΜ 1   

29 39-827660Τ RING SET, PISTON -STANDARD ΤΕΜ 1   

30 805224A1 MOTOR ASSEMBLY, IAC ΤΕΜ 1   

31 805223T SENSOR  ΤΕΜ 1   

32 23-818473001 BEARING SET, MAIN - STANDARD ΤΕΜ 1   

33 23-85726001 
BEARING SET, CONNECTING ROD 
- STANDARD 

ΤΕΜ 1   

34  23-843374Τ1 FLYWHEEL ΤΕΜ 1   

35 8Μ0098795 
COUPLER ASSEMBLY, ENGINE -
SHORT ALUMINUM HUB 

ΤΕΜ 1   

36 27-805396A92 GASKET SET, OVERHAUL ΤΕΜ 1   

37 805822A1 GASKET SET ΤΕΜ 1   

38 77-8Μ6008208 MODULE ΤΕΜ 1   

39 850466T LIFTER ΤΕΜ 1   

40 864856Α1 SENSOR ASSEMBLY ΤΕΜ 1   

41 27-845628 GASKET ΤΕΜ 1   

 
2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ TRANSOM BRAVO ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ MERCRUISER 

502 MAG 
 

Α/Α 
Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ (Α/Ο 
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1 11-8M2014641 NUT ΤΕΜ 2   

2 16-56296 STUD ΤΕΜ 2   

3 22-861150Τ02 FITTING ASSEMBLY ΤΕΜ 2   

4 23-847637 BUSHING  ΤΕΜ 2   

5 23-983571 BUSHING  ΤΕΜ 2   

6 22-69300 SCREW ΤΕΜ 2   

7 10-97934A1 SET SCREW ΤΕΜ 2   

8 32-8M0040618 HOSE ΤΕΜ 2   

9 26-8Μ2005029 SEAL OIL ΤΕΜ 2   

10 74639Q02 BELLOWS ASSEMBLY ΤΕΜ 2   

11 99940A2 CONTINUITY KIT ΤΕΜ 2   
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12 32-8M0090859 HOSE ΤΕΜ 2   

13 30-879194Α01 BEARING ASSEMBLY ΤΕΜ 2   

14 805320Α03 SWITCH ΤΕΜ 2   

15 8Μ0137703 MANIFOLD ASSEMBLY ΤΕΜ 2   

16 8M0085692 MERCATHODE KIT ΤΕΜ 1   

17 98230A1 SHAFT ASSEMBLY ΤΕΜ 1   

18 6-6311002ΝΖ TRANSOM ASSEMBLY BRAVO ΤΕΜ 1   

 
3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ STERNDRIVE (ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ) BRAVO III ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ MERCRUISER 502 MAG 
 

Α/Α 
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ΚΩΔΙΚΟΣ (Α/Ο 
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1 5-5441500 TP BRAVO III 2.00 ΤΕΜ 1   

2 44-865322Τ PROPELLER SHAFT (INNER) ΤΕΜ 1   

3 44-865315Α02 PROPELLER SHAFT , (OUTER) ΤΕΜ 1   

4 43-822535A1 GEAR SET, (16/27) ΤΕΜ 1   

5 45-858517A3 
DRIVESHAFT ASSEMBLY, (16.085 
Long) 

ΤΕΜ 1   

6 865876Α01 CARRIER ASSEMBLY, Bearing ΤΕΜ 1   

7 12717A1 COVER ASSEMBLY ΤΕΜ 1   

8 31-8Μ0103472 
BEARING ASSEMBLY, Tapered 
Roller 

ΤΕΜ 2   

9 92068A12 COVER ASSEMBLY ΤΕΜ 2   

10 31-8Μ0103477 
BEARING ASSEMBLY, Tapered 
Roller 

ΤΕΜ 2   

11 86780 RING ΤΕΜ 2   

12 26-76868A04 SEAL KIT ΤΕΜ 10   

13 8Μ2013382 RETAINER ΤΕΜ 2   

14 11-8Μ0105210 PROP NUT, FRONT ΤΕΜ 2   

15 86779A1 CARRIER ASSEMBLY ΤΕΜ 2   

16 11-92004 RING NUT ΤΕΜ 2   

17 12711 SHAFT ΤΕΜ 2   

18 31-8Μ0103471 
BEARING ASSEMBLY, Tapered 
Roller 

ΤΕΜ 2   

19 865711Α02 DETENT ASSEMBLY ΤΕΜ 2   
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20 31-8M0103470 
BEARING ASSEMBLY, Tapered 
Roller 

ΤΕΜ 2   

 
4.  Ο παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται με υλικά και ποσότητες σύμφωνα με τις 

προτάσεις από τον  οικονομικό φορέα. Η αποδοχή προμήθειας ή μη, αποτελεί  επιλογή 
του ΓΕΣ, ανάλογα με την επιθυμητή διαθεσιμότητα, μέσω των αρμοδίων επιτροπών κατά 
την αξιολόγηση των τεχνοοικονομικών προσφορών. 
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ΠΑΡ 

         

        

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
  

1. Στη στήλη με τίτλο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ» να γίνεται μνεία / 
παραπομπή – υποσημείωση και στην ποσότητα ανά κινητήρα και ώρες λειτουργίας 
 

 2. Διευκρινίζεται ότι ο «Ενδεικτικός ΚΩΔΙΚΟΣ (Α/Ο ή Ρ/Ν - NCΑGE)» δεν 
έχει δεσμευτικό χαρακτήρα καθόσον, λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι 
σήμερα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όπως, εντός της χρονικής διάρκειας από 
δημοσίευσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την κατακύρωση / υπογραφή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ) αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής (ΣΠ), να 
τροποποιηθεί. Απαράβατο όρο αποτελεί η έγγραφη δέσμευση του οικονομικού φορέα 
(Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - CoC) όπως το περιγραφόμενο υλικό (ονομασία στη 
στήλη με τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»), ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας. 
 
 



 

Α-4-1 
                                                    

./. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

3ου – 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ 
 

1. Κινητήρας MERCRUISER 502 MAG, (425 HP) MPI BRAVO (GEN ΙΙΙ και 
VI)  GM 502V-8  και  STERN DRIVE  (Ποδαρικό) 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣ/ 

ΜΕΝΟ 
ΠΑΡ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

1 Alternator & Bracket Εναλλάκτης & βάση 1  

2 Alternator  (Mando) Εναλλάκτης  2  

3 Closed Cooling System Κλειστό Σύστημα Ψύξης  3  

4 

Crankshaft, Pistons & 
Connecting Rods 

Στροφαλοφόρος άξονας, 
έμβολο (πιστόνια) & 
Συνδετικές Ράβδοι 
(μπιέλα) 

4 

 

5 

Cylinder Block & Camshaft Κορμός κινητήρα 
εσωτερικής καύσης 
(μπλόκ κυλίνδρου) & 
εκκεντροφόρος άξονας 

5 

 

6 
Cylinder Head & Rocker 
Cover 

Κυλινδροκεφαλή & 
καπάκι ωστηρίων 

6 
 

7 
Distributor & Ignition 
Components 

Διανομέας (ντιστριμπι-
τέρ) & παρελκόμενα 
ανάφλεξης 

7 
 

8 
Electrical Components Ηλεκτρολογικά 

παρελκόμενα 
8 

 

9 
Engine Mounting Βάση Κινητήρα 

(μηχανής) 
9 

 

10 Exhaust Block - Off Plate Πλάκα Κάλυψης 10  

11 
Exhaust Manifold & Exhaust 
Elbow 

Πολλαπλή εξαγωγής & 
γωνία εξάτμισης 

11 
 

12 Flywheel Housing Περίβλημα βολάν 12  

13 
Fuel Filter & Rail Ράγα (αγωγός) και 

φίλτρο καυσίμου 
13 

 

14 
Fuel Pump & Fuel Cooler Αντλία και ψυγείο 

καυσίμου 
14 

 

15 
Intake Manifold & Intake 
Plenum 

Πολλαπλή εισαγωγής και 
θυρίδα εισαγωγής 

15 
 

16 
Oil Filter & Adaptor Προσαρμογέας και 

φίλτρο λαδιού 
16 

 

17 
Oil Pan & Oil Pump Δεξαμενή και Αντλία 

λαδιού 
17 

 

18 
Oil Reservoir Bottle & Bracket Δοχείο ταμιευτήρα 

λαδιού (βαλβολίνης) μετά 
του στηρίγματος (βάσης) 

18 
 

19 
Power Steering Components Αντλία υδραυλικής 

υποβοήθησης τιμονιού 
19 
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣ/ 

ΜΕΝΟ 
ΠΑΡ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

20 Sea Water Pump Αντλία θαλασσινού νερού 20  

21 
Senders & Harness Bracket Αισθητήρες και βάση 

πλεξούδας 
21 

 

22 
Service / Support Material Υλικά υποστήριξης και 

επισκευών (συντήρησης) 
22 

 

23 
Shift Bracket Μπρακέτο ντιζών 

χειριστηρίου 
23 

 

24 Starter Motor (PG260) Εκκινητήρας μοτέρ (μίζα) 24  

25 
Thermostat Housing & Hoses Περίβλημα  θερμοστάτη 

και σωλήνες 
25 

 

26 
Water Pump & Front Cover Αντλία νερού και 

μπροστινό κάλυμμα  
26 

 

27 

Wiring Harness (EFI) Σχεδιάγραμμα 
ηλεκτρονικής ανάφλεξης 
καυσίμου (καλωδιώσεις 
«πλεξούδα» για EFI) 

27 

 

28 

Wiring Harness (Engine) Σχεδιάγραμμα 
καλωδίωσης κινητήρα 
(καλωδιώσεις «πλεξού-
δα» μηχανής) 

28 

 

29 
Bell Housing Σώμα καμπάνας (κώνος 

περιβλήματος) 
29 

 

30 
Gimbal Housing Περίβλημα Αντίζυγων  

(σώμα κιμπαλ) 
30 

 

31 
Gimbal Housing Cover Κάλυμμα περιβλήματος 

Αντίζυγων (έδρας 
κίμπαλ) 

31 
 

32 

Gimbal Ring & Steering Lever Δακτύλιος αντίζυγων και 
μοχλός πηδαλίου 

(δακτυλίδι κιμπαλ και 
μοχλός διεύθυνσης) 

32 

 

33 Hydraulic Pump Υδραυλική αντλία (ΤΡΙΜ) 33  

34 
Hydraulic Pump & Bracket Υδραυλική αντλία (ΤΡΙΜ) 

και υποστήριγμα (βάση)  
34 

 

35 
Power Steering Component   Απάρτια κυλίνδρου 

συστήματος διεύθυνσης 
35 

 

36 
Gear Housing  (BRAVO III) Κάτω περίβλημα 

γραναζιών (ταχυτήτων) 
36 

 

37 
Me cathode Kit Σετ καθοδικής 

προστασίας 37 
 

38 
Oil Reservoir Component 
(Round Oil Bottle) 

Παρελκόμενα δοχείου 
ταμιευτήρα λαδιού 
(κυκλικού δοχείου)  

38 
 

39 
Oil Reservoir Component 
(Square Oil Bottle) 

Παρελκόμενα δοχείου 
ταμιευτήρα λαδιού 
(τετραγωνικού δοχείου)  

39 
 

40 
Power Trim Cylinder Repair 
Kits 

Κύλινδροι ΤΡΙΜ (σετ 
επισκευής) 

40 
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣ/ 

ΜΕΝΟ 
ΠΑΡ 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

41 
Transom Plate & Shift Cable Πλάκα ΤΡΑΝΣΟΜ & 

ντίζα ταχύτητας 
41 

 

42 
Trim Cylinders & Hydraulic 
Hoses 

Κύλινδροι ΤΡΙΜ και 
υδραυλικές σωλήνες 

42 
 

43 
Drive Shaft Housing & Drive 
Gears 

Περίβλημα κινητηρίου 
άξονα και κινητήριων 
γραναζιών 

43 
 

44 
Universal joint / Shifter 
Components 

Σύνδεσμος μετάδοσης 
κίνησης και συμπλέκτης-
παρελκόμενα 

44 
 

 
 

2. Κινητήρες Διαφόρων Τύπων και αντίστοιχων STERN DRIVE   
(Ποδαρικό) 

 
α. Τύποι Κινητήρων:  

 
(1) VOLVO PENTA D6AQ. 

 
Ο υποψήφιος / συμμετέχον προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά για το σύνολο των ανταλλακτικών 3ου - 5ου 
κλιμακίου, ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας για αγορά μέρους ή του 
συνόλου αυτών. 
 

(2) MERCURY VERANTO 300 HP. 
 

Ο υποψήφιος / συμμετέχον προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά για το σύνολο των ανταλλακτικών 3ου - 5ου 
κλιμακίου, ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας για αγορά μέρους ή του 
συνόλου αυτών. 
 

(3) YAMAHA 300 HP. 
 

Ο υποψήφιος / συμμετέχον προμηθευτής υποχρεούται να 
υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά για το σύνολο των ανταλλακτικών 3ου - 5ου 
κλιμακίου, ενώ η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας για αγορά μέρους ή του 
συνόλου αυτών. 
 

3. Διευκρινήσεις 
 
α. Όλα τα στοιχεία του παρόντος αναφέρονται για την διευκόλυνση του 

οικονομικού φορέα που θα αναλάβει την προμήθεια για την κάλυψη των συγκεκριμένων 
απαιτήσεων υλικών ανακατασκευής - εκσυγχρονισμού – συντηρήσεως – επισκευών 3ου – 
5ου Κλιμακίου και το σύνολο αυτών θα αποτελέσουν αντικείμενο της Συμφωνίας 
Πλαίσιο (ΣΠ).  

 
β. Το σύνολο των ανταλλακτικών / αναλωσίμων θα προσδιορίζονται 

υποχρεωτικά με «ενδεικτικό ΚΩΔΙΚΟ (Α/Ο ή Ρ/Ν - NCΑGE)» που δεν θα έχει 
δεσμευτικό χαρακτήρα καθόσον, λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα 



 

Α-4-4 

./. 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όπως, εντός της χρονικής διάρκειας από υποβολής της 
τεχνικής / οικονομικής προσφοράς μέχρι την κατακύρωση / υπογραφή της Συμφωνίας 
Πλαίσιο (ΣΠ) αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής (ΣΠ), να τροποποιηθεί. 
Απαράβατο όρο αποτελεί η έγγραφη δέσμευση του οικονομικού φορέα (Πιστοποιητικό 
Συμμόρφωσης - CoC) όπως το περιγραφόμενο υλικό (ονομασία στη στήλη με τίτλο 
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»), ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της Υπηρεσίας.  
 

γ. Κατά την σύναψη των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα 
προσδιορίζονται επ ακριβώς οι συμβατικές υποχρεώσεις (συγκεκριμένα είδη και 
ποσότητες) του οικονομικού φορέα. 

 
δ. Κατ’ επέκταση ο προμηθευτής για την αξιολόγηση της οικονομικής 

του προσφοράς, θα καταθέσει προσφορά σε μορφή «τιμοκαταλόγου» για το σύνολο των 
αναγραφόμενων ειδών των Προσθηκών του παρόντος και των αντίστοιχων που θα 
κατατεθούν για το σύνολο των κινητήρων της παρ. 2. 

 
ε. Δυνατόν να τροποποιηθούν μερικώς τα είδη και οι ποσότητες κατά 

την σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης 
νομοθεσίας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία [ ΓΕΣ/ΔΕΔ - ΔΜΧ (κατά 
περίπτωση) ] και συμφωνηθεί με τον οικονομικού φορέα.  

 
στ. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τις 

υποβληθείσες τεχνικοοικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και σε καμία 
περίπτωση δεν θα αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό και την ίση μεταχείριση των υποψηφίων 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ & ΒAΣΗ 
 

Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                            Πίνακας Υλικών 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 
 

Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ 
 

Προσαρτημένο 3 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ, ΕΜΒΟΛΟ (ΠΙΣΤΟΝΙΑ) & ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΙΕΛΑ) 
 

Προσαρτημένο 4 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΚΟΡΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΠΛΟΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) & ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
 

Προσαρτημένο 5 στην Προσθήκη «4/Α»  της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΚΟΡΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΠΛΟΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) & ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
 

Προσαρτημένο 6 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΚΟΡΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΠΛΟΚ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ) & ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 
Προσαρτημένο 7 στην Προσθήκη «4/Α» της  ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
 

Προσαρτημένο 8 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΜΗΧΑΝΗΣ) 
 

Προσαρτημένο 9 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΠΛΑΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 
 

Προσαρτημένο 10 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΓΩΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 
 

Προσαρτημένο 11 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΒΟΛΑΝ 
 

Προσαρτημένο 12 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΡΑΓΑ (ΑΓΩΓΟΣ) ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 

Προσαρτημένο 13 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
 

Προσαρτημένο 14 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-19 

./. 

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 

Προσαρτημένο 15 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 
 

Προσαρτημένο 16 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 
 

Προσαρτημένο 17 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 
 

Προσαρτημένο 18 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-23 

./. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
 

Προσαρτημένο 19 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

Προσαρτημένο 20 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΛΕΞΟΥΔΑΣ 
 

Προσαρτημένο 21 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-26 

./. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ) 
 

Προσαρτημένο 22 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-27 

./. 

ΜΠΡΑΚΕΤΟ ΝΤΙΖΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Προσαρτημένο 23 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-28 

./. 

ΕΚΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΜΟΤΕΡ (ΜΙΖΑ) 
 

Προσαρτημένο 24 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-29 

./. 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ  ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
 

Προσαρτημένο 25 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-30 

./. 

ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 
 

Προσαρτημένο 26 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-31 

./. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ «ΠΛΕΞΟΥΔΑ» ΓΙΑ EFI) 
 

Προσαρτημένο 27 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-32 

./. 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ «ΠΛΕΞΟΥΔΑ» ΜΗΧΑΝΗΣ) 
 

Προσαρτημένο 28 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-33 

./. 

ΣΩΜΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ (ΚΩΝΟΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ) 
 

Προσαρτημένο 29 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 



Α-4-34 

./. 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΝΤΙΖΥΓΩΝ  (ΣΩΜΑ ΚΙΜΠΑΛ) 
 

Προσαρτημένο 30 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 



Α-4-35 

./. 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΖΥΓΩΝ (ΕΔΡΑΣ ΚΙΜΠΑΛ) 
 

Προσαρτημένο 31 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 
 
 
 
 



Α-4-36 

./. 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΝΤΙΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ (ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΚΙΜΠΑΛ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ) 
 

Προσαρτημένο 32 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 
 



Α-4-37 

./. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΤΡΙΜ) 
 

Προσαρτημένο 33 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 



Α-4-38 

./. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΤΡΙΜ) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ (ΒΑΣΗ) 
 

Προσαρτημένο 34 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 



Α-4-39 

./. 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Προσαρτημένο 35 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 



Α-4-40 

./. 

ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ (ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) 
 

Προσαρτημένο 36 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 



Α-4-41 

./. 

ΣΕΤ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Προσαρτημένο 37 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 
 



Α-4-42 

./. 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ 
(ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ) 

 
Προσαρτημένο 38 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 



Α-4-43 

./. 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ 
(ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ) 

Προσαρτημένο 39 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 



Α-4-44 

./. 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΡΙΜ (ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) 
 

Προσαρτημένο 40 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 



Α-4-45 

./. 

ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΣΟΜ & ΝΤΙΖΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 

Προσαρτημένο 41 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 



Α-4-46 

./. 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΡΙΜ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 
 

Προσαρτημένο 42 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 
 



Α-4-47 

./. 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ 
 

Προσαρτημένο 43 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 

 
 
 
 



Α-4-48 

./. 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
 

Προσαρτημένο 44 στην Προσθήκη «4/Α» της ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 
                                             Διάγραμμα Δενδρικής Μορφής                                       Πίνακας Υλικών 



Α-5-1 

./. 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Κινητήρων 502  MAG 425 HP 
 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν - 
NCΑGE ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μ
Ο

Ν
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Δ
Α

 

Μ
Ε

Τ
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( 
σ

ε
  

€
 )

 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Ο

 

( 
σ

ε
 €

 )
 

ΠΑΡ 

1 91-99379 ΛΥΧΝΙΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΜ 14   (α) 

2 91-16850 Α7 
ΜΕΤΡ. ΠΙΕΣΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΤΕΜ 14   (α) 

3 91-854569 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΕΜ 14   (α) 

4 91-805747 Α2 ΒΥΣΜΑ ΓΕΦΥΡΩΣΕΩΣ ΤΕΜ 14   (α) 

5 91-806901 
ΣΥΝΔ. ΓΡΑΜΜ. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΤΕΜ 14   (α) 

6 91-38053 Α4 
ΜΕΤΡ. ΠΙΕΣΕΩΣ 
ΥΔΡ.ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ΤΕΜ 14   (α) 

7 91-12427 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΝΤΙΖΩΝ 
 

ΤΕΜ 14   (α) 

8 91-17256 
ΚΛΕΙΔΙ ΣΥΣΦΙΞ. 
ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΤΕΜ 14   (α) 

9 91-17262 Α1 
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΝΤΙΖ. 
ΚΙΜΠΑΛ 

ΤΕΜ 14   (α) 

10 91-17302 
ΑΞΟΝΑΣ ΕΞΩΛΚΕΑ 
ΝΤΙΖΩΝ 

ΤΕΜ 14   (α) 

11 91-29310 
ΠΛΑΚΑ 
ΕΞΩΛ.ΡΣΥΛ.ΚΙΜΤΤΑΛ 

ΤΕΜ 14   (α) 

12 91-37299 Α1 ΓΡΑΣΑΔ. ΚΟΥΜΠΛΙΚ ΤΕΜ 14   (α) 

13 91-38053 Α4 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛ. 
ΤΙΜΟΝ. 

ΤΕΜ 14   (α) 

14 44357 Α2 ΜΑΓΟΥΛΑ ΠΑΥΣΕΩΣ ΤΕΜ 14   (α) 

15 91-45497 Α1 
ΕΣΩΛΚΕΑΣ ΦΥΣΟΥΝ, 
ΚΙΜΠΑΛ 

ΤΕΜ 14   (α) 

16 91-52915 Α6 
ΜΕΤΡΗΤ. ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΤΡΙΜ 

ΤΕΜ 14   (α) 

17 91-63616 ΕΞΩΛΚ. ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΕΜ 14   (α) 

18 91-63209 
ΛΑΜΠΑ ΕΙΣΑΓ. 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

ΤΕΜ 14   (α) 

19 91-68274 
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ  
150LB 

ΤΕΜ 14   (α) 

20 91-76675 Τ1 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ MER 
ΚΑΘΟΔΟΥ 

ΤΕΜ 14   (α) 

21 91-78310 ΠΟΛΥΣΦΗΝΟ ΕΞΣΛ. ΤΕΜ 14   (α) 



Α-5-2 

./. 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν - 
NCΑGE ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
ΙΚ

Η
 

Π
Ο

Σ
Ο

Τ
Η

Τ
Α

 

Τ
ΙΜ

Η
 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

Σ
  

  
  

  
  
  

  
 

( 
σ

ε
  

€
 )
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( 
σ

ε
 €

 )
 

ΠΑΡ 

ΚΑΜΠΙΝΟΣ 

22 91-805057 Α2 
ΑΞΟΝΑΣ ΕΥΘΥΓ. 
ΤΡΑΥΣΟΜ. 

ΤΕΜ 14   (α) 

23 91-805457 ΤΙ 
ΕΡΓΑΛ. ΑΦΑΙΡ. 
ΠΑΞΙΜ. ΠΡΟΠΕΛΑΣ 

ΤΕΜ 14   (α) 

24 91-806908 Α1 
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 
ΜΕΤΡΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛ. 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ΤΕΜ 14   (α) 

25 91 -818162 
ΠΡΟΣ. ΔΑΚΤΥΛ. 
ΚΙΜΠΑΛ 

ΤΕΜ 14   (α) 

26 91-818169 ΕΞΩΛ.       -//- ΤΕΜ 14   (α) 

27 91 -821709 
ΕΞΩΛ. ΠΑΞΙΜΑΔΙ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 

ΤΕΜ 14   (α) 

28 91-811907 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓ. ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΜ 14   (α) 

29 91-811908 -//-          ΜΕΣΑΙΟΣ ΤΕΜ 14   (α) 

30 91-811909 ΊΙ-           ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΜ 14   (α) 

31 91-83155 
ΣΥΓΚΡΑΤ. 
ΦΥΓ.ΜΙΤΡΗΣΗΣ 

ΤΕΜ 14   (α) 

32 91-43559 -//-   ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΙΟΥ            ΤΕΜ 14   (α) 

33 91-832227 
QUICKSILVER 
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΤΕΜ 14   (α) 

 
2. Κινητήρων  VOLVO PENTA D6AQ / Ποδαρικών / TRANSOM 

 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν 
- NCΑGE ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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€
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 )
 

ΠΑΡ 

1 
885493 

LOCK PIN 
ΕΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ 

ΤΕΜ 2   (β) 

2 885500 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 2   (β) 

3 
885504 

LOCK PIN 
ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

4 885509 TORX E-20 ΤΕΜ 2   (β) 

5 885533 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜ 2   (β) 

6 885536 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜ 2   (β) 

7 885539 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜ 2   (β) 

8 3849613 ΤΡΟΜΠΑ ΠΙΕΣΗΣ ΤΕΜ 2   (β) 

9 
3849615 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ 
ΙΜΑΝΤΑ 

ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑ 

ΤΕΜ 

2   (β) 

10 
9814013 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΜΠΕΚ 

ΤΕΜ 2   (β) 



Α-5-3 

./. 

Α/Α 

Ενδεικτικός 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

( Α/Ο ή Ρ/Ν 
- NCΑGE ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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€
 )

 

Σ
Υ
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( 
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 )
 

ΠΑΡ 

11 
21310283 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

12 
885633 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 
ΡΟΠΗΣ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

13 3588346 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΠΕΚ ΤΕΜ 2   (β) 

14 
885490 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ 
ΡΑΚΟΡ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

15 
9996398 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΠΙΕΣΗ 
ΛΑΔΙΟΥ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

16 
9990263 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΠΙΕΣΗ ΛΑΔΙΟΥ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

17 
885595 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΔΙΟΥ 

ΤΕΜ 

2   (β) 

18 
885597 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

19 
3588044 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ 

ΤΕΜ 

2   (β) 

20 
3810152 

ΤΡΟΜΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΟΔΙΟΥ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

21 
885753 

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 
ΤΡΟΜΠΑΣ 

ΤΕΜ 
2   (β) 

 
3. Κινητήρες Διαφόρων Τύπων 

 
α. Τύποι Κινητήρων:  

 
(1) MERCURY VERANTO 300 HP. 
 
(2) YAMAHA 300 HP. 
 

β. Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνοοικονομική του 
προσφορά,  αναλυτικό Πίνακα απαιτήσεων / προτάσεων ανά Μονάδα ΕΔ, για το σύνολο 
των κινητήρων, σύμφωνα με τη διαμόρφωση των Πινάκων των παρ. 1 και 2 του παρόντος.  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Οι  πίνακες  ( συγκεκριμένα είδη και ποσότητες ) συντάχθηκαν  με  βάση  τα  

διάφορα  στοιχεία  που  έχουν  προσδιορισθεί   από  την  μέχρι  σήμερα  αποκτηθείσα 
εμπειρία  του  προσωπικού  ( χειριστές – τεχνίτες ) των μονάδων  που  χρησιμοποιούν  τα  
σκάφη / κινητήρες. 

 
(α) Η ποσότητα υπολογίζεται ένα τεμάχιο ανά Μονάδα που διαθέτει  

σκάφος με κινητήρα τύπου 502  MAG 425 HP και 13ο ΛΤΧ. 
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 (β) Η ποσότητα υπολογίζεται ένα τεμάχιο για κάθε Μονάδα που διαθέτει  
σκάφος με κινητήρα τύπου VOLVO PENTA D6AQ και 13ο ΛΤΧ. 

 
2. Όλα τα στοιχεία αυτά αναφέρονται για την διευκόλυνση του οικονομικού 

φορέα που θα αναλάβει την προμήθεια για την κάλυψη των απαιτήσεων και  θα 
αποτελέσουν αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο (ΣΠ).  

 
3. Κατά την σύναψη των εκάστοτε εκτελεστικών συμβάσεων θα 

προσδιορίζονται επ ακριβώς οι συμβατικές υποχρεώσεις (συγκεκριμένα είδη και 
ποσότητες) του οικονομικού φορέα. 

 
4. Κατ’ επέκταση ο προμηθευτής για την αξιολόγηση της οικονομικής του 

προσφοράς, θα καταθέσει προσφορά σε μορφή «τιμοκαταλόγου» για το σύνολο των 
αναγραφόμενων ειδών του παρόντος και των αντίστοιχων που θα κατατεθούν για το 
σύνολο των κινητήρων της παρ. 3. 

 
5. Δυνατόν να τροποποιηθούν μερικώς τα είδη και οι ποσότητες κατά την 

σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, 
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία [ ΓΕΣ/ΔΕΔ - ΔΜΧ (κατά περίπτωση) ] 
και συμφωνηθεί με τον οικονομικού φορέα. 

 
6. Διευκρινίζεται ότι ο «Ενδεικτικός ΚΩΔΙΚΟΣ (Α/Ο ή Ρ/Ν - NCΑGE)» δεν έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα καθόσον, λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όπως, εντός της χρονικής διάρκειας από δημοσίευσης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την κατακύρωση / υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο 
(ΣΠ) αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής (ΣΠ), να τροποποιηθεί. Απαράβατο όρο 
αποτελεί η έγγραφη δέσμευση του οικονομικού φορέα (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης - 
CoC) όπως το περιγραφόμενο υλικό (ονομασία στη στήλη με τίτλο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»), 
ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της Υπηρεσίας.



Α-6-1 

./. 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3ου - 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(εργατώρες)  

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ 1ο : ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ROLL BAR 

1 
ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
1 

  

2 ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 2   

3 ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 32   

4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΜΗΧ/ΟΥ 32   

5 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 8   

6 ΒΑΨΙΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 1   

7 ΚΟΨΙΜΟ ΑΚΡΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 2   

8 
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΦΙΔΕΣ 
16 

  

9 
ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΌ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 
0,5 

  

10 
ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 

ΥΔΡΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΡΙΜ 
4 

  

11 
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΝΑ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΥΜΝΗ ΜΕ ΚΑΡΦΙΔΕΣ 
12 

  

12 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

32 
  

13 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕΝΤΙΝΩΝ  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΥΓΡΩΝ TRIM-FLAPS 
0,5 

  

14 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 
ΜΗΧ/ΟΥ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ-ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ-ΚΛΕΙΣΤΡΑ-ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 
ΙΝΟΧ 

16 

  

15 
ΕΞΑΡΜΩΣΗ ROLL BAR/ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 

ΦΩΤΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ/ΡΑΝΤΑΡ/ΚΕΡΑΙΑΣ 
16 

  

16 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ROLL BAR 

64 

  

17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ HELISTEEL 4   

18 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΠΙΣΩ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
1 

  

19 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΤΙ ΒΥΘΟΜΕΤΡΟΥ 4   

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΚΟΥΒΕΡΤΑ» - ΓΑΣΤΡΑ  

1 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΙΠΠΩΝ 8   

2 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ 8   
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3 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΡΥΠΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΑΠΌ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 
3   

4 ΣΥΣΦΙΞΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΚΟΝΣΟΛΑΣ 8   

5 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΙΝΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ 4   

6 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΡΙΔΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΑΠΌ ΚΟΝΣΟΛΑ 
1   

7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΤΥΠΜΑΤΩΝ ΚΟΝΣΟΛΑΣ 2   

8 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 
0,5   

9 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΗΣ 

ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ 
16   

10 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΞΕΔΡΑΣ 4   

11 ΑΝΤΙΟΣΜΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 32   

12 ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 8   

13 ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΛΩΡΗΣ 8   

14 ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΓΑΣΤΡΑΣ 8   

15 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΩΡΗΣ 4   

16 
ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
32   

17 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 8   

18 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΠΙΝΤΑΣ ΠΛΩΡΗΣ 2   

19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΠΛΩΡΗΣ 8   

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΡΤΑΚΙ ΚΟΝΣΟΛΑΣ 0,5   

21 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΠΟΡΤΑΚΙΑ 
0,5   

22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΟΔΙΩΝ 8   

23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΟΥΛΙΩΝ ΙΠΠΩΝ 4   

24 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΥΡΟΒΟΛΟΥ 
4   

25 ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΙΠΠΩΝ 16   

26 ΕΞΑΡΜΩΣΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 24   

27 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 8   

ΜΕΡΟΣ 3ο:  ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΨΙΜΟ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΜΑ 
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 

350   

ΜΕΡΟΣ 4ο: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  
ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1   

2 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1   

3 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
2   

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4   
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ΜΕΡΟΣ 5ο:  ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( ΤΡΕΪΛΕΡ ) 

1 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ 
24   

2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ  8   

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Ο Πίνακας περιλαμβάνει τις κυριότερες (ενδεικτικές) εργασίες με ανάλυση 
εργατοωρών (ΕΩ) ανά είδος εργασίας. 
 
2. Κατά την επιθεώρηση του σκάφους προ της ενάρξεως των εργασιών δυνατόν να 
διαπιστωθούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα. Στην περίπτωση 
αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της προδιαγραφής.  
 
3. Διευκρινίζεται ότι, η «ενδεικτική  διάρκεια» αποτελεί παράμετρο της προσφοράς 
του οικονομικού φορέα που θα αξιολογηθεί για την διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης μειοδότη, πλην όμως, δεν αποτελεί δεσμευτικό 
παράγοντα και δύναται να τροποποιηθεί (αύξηση / μείωση έως και 30%) μέχρι την 
έκδοση σχετικής κατακυρωτικής απόφασης προ της σύναψης της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «7» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 1. Το  κόστος  εργασιών  ανά  σκάφος,  υπολογίζεται  με  βάση  τις  παρακάτω  
παραμέτρους: 
 
  α. Χρόνος  -  Διάρκεια  επιθεώρησης,  συντήρησης,  αποκατάστασης  
φθοράς  ή  βλάβης  ( σε  εργατοώρες )  ενός  σκάφους, ( Δ ). Επισημαίνεται  ότι,  η  
ενδεικτική  διάρκεια  των  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής  του  σκάφους,  φαίνεται  
στο  σχετικό  Παράρτημα με  τίτλο                    «Ενδεικτικό  διάγραμμα  Ροής  Περιοδικής 
Συντήρησης, Ανακατασκευής / Εκσυγχρονισμού και Επισκευών 3ου – 5ου Κλιμακίου».  
 

Διευκρινίζεται ότι, η «ενδεικτική  διάρκεια» αποτελεί παράμετρο της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα που θα αξιολογηθεί για την διασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης μειοδότη, πλην όμως, δεν 
αποτελεί δεσμευτικό παράγοντα και δύναται να τροποποιηθεί (αύξηση / μείωση έως και 
30%) μέχρι την έκδοση σχετικής κατακυρωτικής απόφασης προ της σύναψης της εκάστοτε 
εκτελεστικής σύμβασης.   
 
  β. Αποζημίωση  εργατοώρας  ( ΕΩ )  ( σε  ευρώ ),  ( ΑΕΩ ),  το  ύψος  
της  οποίας  θα  αποτελεί  αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς κατά την φάση 
σύναψης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, ενώ  θα  αναπροσαρμόζεται  σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας.   
 
  γ. Αριθμός  τεχνιτών  ανά ειδικότητα, που  χρησιμοποιούνται  ανά  
σκάφος,  ( Τ ) . 
 
  δ.  Χώρος  εργασιών  ( ναυπηγείο εταιρείας ή Έδρα  Μονάδας ). 
 

2. Συγκεκριμένα,  το  εκτιμώμενο  ελάχιστο  κόστος  ( Κ )  ανά  είδος 
εργασίας ( συντήρησης – επισκευής κατά ειδικότητα τεχνίτη )  στο  σκάφος  δίδεται  από  
το  τύπο:                          

 
                             Κ =  Τ * ( ΑΕΩ ) * Δ 
     

  Στη περίπτωση αυτή το συνολικό κόστος προκύπτει από το άθροισμα των 
επιμέρους κοστολογίων, ανά είδος εργασίας (κατά ειδικότητα) 
 

3. Ενώ,  το  εκτιμώμενο  ελάχιστο  κόστος  ( Κ )  ανά  σκάφος  στην έδρα της 
μονάδος από προσωπικό της εταιρείας, δίδεται  από  το  τύπο:        
           

 
                             Κ = Τ * ( ΑΕΩ ) * Δ + Μ + Δ * ΑΕΔ 
     

όπου, 
  α. Ατομικά  έξοδα  διαβίωσης  ( σε  ευρώ ), ( ΑΕΔ ), το  ύψος  των 
οποίων  θα  αποτελεί  αντικείμενο της οικονομικής προσφοράς κατά την υποβολή αυτής  
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κατά  τη  φάση (call offs) σύναψης της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, ενώ θα 
αναπροσαρμόζεται  σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας.   
 
  β. Μεταφορικά έξοδα προσωπικού, συλλογών,  ειδικών  εργαλείων και  
ανταλλακτικών ( σε  ευρώ ) ( Μ ), το  ύψος  των οποίων  δεν θα  αποτελέσει αντικείμενο 
της οικονομικής προσφοράς (θα θεωρηθεί σταθερό) κατά την φάση αξιολόγησης, λόγω 
αδυναμίας προσδιορισμού. Θα αξιολογούνται κατά τη φάση (call offs) σύναψης της 
εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, ενώ θα αναπροσαρμόζεται  σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους της διαδικασίας.  
 
  γ.  Λοιπά, όπως παράμετροι παρ. 1. 
 
 4. Διευκρινίζεται  ότι,  όλες  οι  υποχρεώσεις  της  εταιρείας  για  την  «επί τόπου 
παροχή τεχνικής βοήθειας»  αναφέρονται  για  τις  περιοχές  ν. ΛΗΜΝΟΥ, ν. ΛΕΣΒΟΥ, ν. 
ΧΙΟΥ,  ν. ΣΑΜΟΥ,  ν. ΚΩ,  ν. ΡΟΔΟΥ  και  Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ.  Η  συνδρομή  των  
Μονάδων,  περιορίζεται  μόνο  στην  διάθεση  κατάλληλου  προσωπικού  και  μεταφορικού  
μέσου  για  την  προώθηση  του  προσωπικού  και  των  υλικών  ( συλλογών,  ειδικών  
εργαλείων,  ανταλλακτικών, κλπ )  της  εταιρείας,  από  το  σημείο  αφίξεως  στο  νησί                
( αεροδρόμιο,  λιμάνι,  κλπ )  ή  την  έδρα  της  Μονάδος,   στον  χώρο   του  σκάφους.   
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «8» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 3ου - 5ου ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

ΜΕΡΟΣ 1ο ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ -  ROLL BAR  

        

ΑΑ 
Ονομασία Υλικού - 

Ανταλλακτικού - Αναλωσίμου 

Τρόπος 
Προσδιορισ-
μού Υλικού 

(4) Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

 

Ενδεικτική 
Απαιτούμενη 

Ποσότητα       
(ανά σκάφος) 

Κ
ό

σ
το

ς
 Μ

Μ
  

  
  

  
  
  

  

( 
σ

ε
  

€
 )

 

Σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ό
 Κ

ό
σ

το
ς
  
  
  

(σ
ε
  

€
) 

Παρ 

1 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΑΛΥΤΗ 2% ΣΤΟΥΣ 18° - 
24° C) 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΚΙΛΑ 10       

2 ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ CSM 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΚΙΛΑ 20       

3 
ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΜΟΡΦΗΣ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΠΑΝΕΛ 1       

4 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΟΜΕΝΗ ΣΤΟ 
LASER ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΑΧΟΥΣ 

2MM ΜΕ ΟΠΕΣ 5MM ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΤΕΜ 1       

5 
ΧΡΩΜΑ ΓΕΛΗΣ 7042  24 - 48 

ΩΡΩΝ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΚΙΛΑ 5       

6 
ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ 
ΑΚΡΩΝ 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΡΟΛΟ 1       

7 
ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΤΕΜ 2       

8 ΣΥΡΤΕΣ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
  2       

9 
ΚΑΤΑΒΑΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΤΕΜ 2       

10 
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΑΕΡΙΟΥ 

ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 
550ΚΝ 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΤΕΜ 2       

11 ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΤΕΜ 4       

12 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,2 CM ΚΑΙ 
ΠΑΧΟΥΣ 2MM 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΤΕΜ 1       

13 
ΚΙΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΤΕΜ 1       

14 ΣΩΛΗΝΕΣ HELISTEEL 1 1/4" 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
METΡΑ 6       
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15 ΣΩΛΗΝΕΣ HELISTEEL 1" 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΜΕΤΡΑ 5       

16 ΦΩΤΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 12V 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΣΕΤ 1       

17 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ROLL BAR ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50MM 
ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 2MM 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΤΕΜ 1       

        
ΜΕΡΟΣ 2ο ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ "KOYBEΡΤΑ" - ΓΑΣΤΡΑ  

        

ΑΑ 
Ονομασία Υλικού - 

Ανταλλακτικού - Αναλωσίμου 

Τρόπος 
Προσδιορισ
μού Υλικού 

(4) Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

 

Ενδεικτική 
Απαιτούμεν
η Ποσότητα       

(ανά 
σκάφος) Κ

ό
σ

το
ς
 Μ

Μ
  

  
  

  
  
  

  

( 
σ

ε
  

€
 )

 

Σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ό
 Κ

ό
σ

το
ς
  
  
  

(σ
ε
  

€
) 

Παρ 

1 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ (ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΤΑΛΥΤΗ 2% ΣΤΟΥΣ 18° - 
24° C) 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΚΙΛΑ 10       

2 
ΧΡΩΜΑ ΓΕΛΗΣ 7042 6 - 24 

ΩΡΩΝ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΚΙΛΑ 15       

3 
LIGHT PRIMER 

(ΑΝΤΙΣΜΩΤΙΚΟ)    ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 3:1 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΚΙΛΑ 10       

4 ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ (ΜΑΥΡΟ) 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΚΙΛΑ 5       

5 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΚΙΛΑ 1       

6 ΙΜΑΝΤΑΣ ΙΠΠΟΥ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΤΕΜ 4       

7 
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 

ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΜΕΤΡΑ 2       

8 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑΛΥΤΗ 2% ΣΤΟΥΣ 18° - 

24° C) 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΚΙΛΑ 15       

9 
ΥΑΛΟΠΙΛΗΜΑ CSM ΚΑΤΑΣΚ. 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΚΙΛΑ 15       

10 
ΧΡΩΜΑ ΓΕΛΗΣ 7042 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ          6 - 24 
ΩΡΩΝ 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΚΙΛΑ 4       

11 
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΩΡΗΣ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΤΕΜ 1       
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ΜΕΡΟΣ 3ο ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ  

        

ΑΑ 
Ονομασία Υλικού - 

Ανταλλακτικού - Αναλωσίμου 

Τρόπος 
Προσδιορισ
μού Υλικού 

(4) Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

 

Ενδεικτική 
Απαιτούμεν
η Ποσότητα       

(ανά 
σκάφος) Κ

ό
σ

το
ς
 Μ

Μ
  

  
  

  
  
  

  

( 
σ

ε
  

€
 )

 

Σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ό
 Κ

ό
σ

το
ς
  
  
  

(σ
ε
  

€
) 

Παρ 

1 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ GREY 

NEPTUNE PEΝΝEL FLIPO 
1670 DTEX (M) 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΜΕΤΡΑ 46       

2 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ 
ΓΑΣΤΡΑ 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΤΕΜ 18       

3 
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ                            

ΠΑΧΟΥΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ 5MM 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΜΕΤΡΑ 18       

4 
ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90MM X 24MM 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΜΕΤΡΑ 40       

5 ΜΠΟΥΤΟΥΖΙΕΡΑ 
Δείγμα 

Προμηθευτή 
ΜΕΤΡΑ 2,5       

6 

ΚΡΙΚΟΙ ΣΧΟΙΝΟΦΟΡΟΙ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 96MM X 175MM 
X 22MM 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΤΕΜ 26       

7 
ΘΗΚΕΣ ΝΕΟΠΡΕΝ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30MM X 5MM X 
15MM 

Δείγμα 
Προμηθευτή 

ΤΕΜ 10       

        
ΜΕΡΟΣ 4ο ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΡΕΪΛΕΡ) 

        

ΑΑ 
Ονομασία Υλικού - 

Ανταλλακτικού - Αναλωσίμου 

Τρόπος 
Προσδιορισ
μού Υλικού 

(4) Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Α

 

Μ
Ε

Τ
Ρ

Η
Σ

Η
Σ

 

Ενδεικτική 
Απαιτούμεν
η Ποσότητα       

(ανά 
σκάφος) Κ

ό
σ

το
ς
 Μ

Μ
  

  
  

  
  
  

  

( 
σ

ε
  

€
 )

 

Σ
υ

ν
ο

λ
ικ

ό
 Κ

ό
σ

το
ς
  
  
  

(σ
ε
  

€
) 

Παρ 

1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΚΑΛΙΕΡΑ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 1       

2 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 1       

3 ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 1       
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4 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ ΤΡΟΧΩΝ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 80       

5 ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΑ 8mm 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 2       

6 ΧΟΥΦΤΑ ΑΕΡΑ ΑΠΛΕΣ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 2       

7 ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΘΕΡΜΟΥΙΤ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 10       

8 ΑΝΤΛΙΑ ΦΡΕΝΟΥ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 1       

9 ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 1       

10 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΛΙΤΡΑ 4       

11 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 1       

12 ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΑΕΡΟΣ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 1       

13 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 1       

14 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 6       

15 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 6       

16 ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΤΡΟΧΟΥ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 6       

17 ΚΙΘΑΡΑ ΚΟΜΠΛΕ  
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΤΕΜ 6       

18 ΓΡΑΣΟ 
Τεχνικό 

φυλλάδιο 
ΛΙΤΡΑ 2       

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1. Η «Ενδεικτική Απαιτούμενη Ποσότητα (ανά σκάφος)» δύναται να τροποποιηθεί ως 
προς πραγματική απαιτούμενη ποσότητα (που θα διαπιστωθεί μετά την σχετική 
επιθεώρηση του σκάφους) και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το -30% έως +30% (και 
σε ακέραια μονάδα με στρογγυλοποίηση προς τα επάνω), κατά την υποβολή προσφοράς 
(call offs) για την σύναψη της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. 
 
2. Τα «δείγματα προμηθευτή» κατατίθενται υποχρεωτικά όπως προσδιορίζονται στη 
παρούσα Προσθήκη και τους Ειδικούς Όρους, με την τεχνική προσφορά για αξιολόγηση 
από την αρμόδια επιτροπή εμπειρογνωμόνων. 
 
3. Η αρμόδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες 
εξηγήσεις και λοιπά τεχνικά στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεχνική αξιολόγηση 
των προσφορών. 
 
4. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η υποβολή συγκεκριμένων αναλυτικών τεχνικών 
φυλλαδίων / BROCHUREs που αποδίδουν από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο με 
ακρίβεια, τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές / επιδόσεις του προτεινόμενου υλικού, 
αντί της κατάθεσης του δείγματος του Προμηθευτή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

Για την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη συντήρηση και 
επισκευή για όλα τα κλιμάκια (1ο – 3ο )   προτείνονται : 
 

1. Διάρκεια Εκπαίδευσης : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα 
έχει διάρκεια ………….[2]…………. εργασίμων ημερών και με ωράριο από 08:00 έως 
τις 14:30. 

 
2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά ημέρα είναι το : 

 
α. Δευτέρα  ….[3]…. 

08:00 έως 08:45 ………[4]……….. 
08:55 έως 09:40 ………[4]……….. 
κ.λπ. 
 

β.  Τρίτη ………. 
……………….. 
……………….. 
           κ.λπ. 
 

3. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη 
εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι : 

 
α.  Εγχειρίδιο Χειρισμού 
β.  Εγχειρίδιο Συντήρησης 2ο Κλιμακίου 
γ.  ……………[5]……………. 

 
4. Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω εκπαιδευτικό 

προσωπικό  
 

α.  ….[6]….. Απόφοιτοι ΤΕΙ για την εκπαίδευση των εξής   
μαθημάτων : 

(1) ………………[7]…………. 
(2) ………………[7]…………. 
(3)  

 
β.  …..[6]…. Απόφοιτοι ΑΕΙ για την εκπαίδευση των εξής 

μαθημάτων : 
(1) ………………[7]……………… 
(2) ………………[7]……………… 
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γ.  …..[6]…. Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της 

…..[8]…… για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων  

(1) ………………[7]…………. 
(2) ………………[7]…………. 

 
5. Λοιπά  (κατά την κρίση της εταιρείας)  

 
 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

1. Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα 
2. Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες 
3. Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα 
4. Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης 
5. Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
6. Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα 

έχουν τα αντίστοιχα προσόντα 
7. Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία 
εκπαιδευτών 
8. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Υπογραφή 
Νόμιμου Εκπροσώπου 

 
 

Τίθεται Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
 

1. Στοιχεία σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής των προτεινόμενων για 
προμήθεια υλικών σε βάθος χρόνου 5 ετών, πλην των κινητήρων για τους 
οποίους θα είναι 15 έτη: 
 
  α. Κόστος Έρευνας – Ανάπτυξης (C1) 

 
Εφόσον  απαιτείται 

 
β. Κόστος Απόκτησης (C2) 

 
(1) C2= CΑ+CΒ+CΓ+CΔ+CΕ+CΣΤ 
 
(2) CΑ = Κόστος της βασικής σύνθεσης (για πλήρη και 

ασφαλή λειτουργία)  του υπό προμήθεια υλικού. (Για τους κινητήρες, μόνο ο 
κινητήρας). 

(3) CΒ = Κόστος Βασικών Παρελκομένων – Εξαρτημάτων 
(που απαιτείται να συνοδεύουν το υλικό με την βασική του σύνθεση, εφ όσον 
απαιτούνται) (Για τους κινητήρες συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά και κατά 
περίπτωση όπου απαιτούνται, STERN DRIVE (Ποδαρικό) και ο περιγραφόμενος 
εξοπλισμός στις παρ. 4.1.1.2.3.1.1 έως 4.1.1.2.3.1.10 του κύριου μέρους της 
προδιαγραφής). 

 
(4) CΓ = Βιβλιογραφία – Τεχνικά Εγχειρίδια Υποστήριξης 

Επισκευών –  Εικονογραφημένοι  κατάλογοι  – σε Ηαrd Copy – CD-Software. 
 
(5) CΔ = Εκπαίδευση Προσωπικού σαφώς διακριτή ανά 

Κλιμάκιο συντηρήσεως (1ο έως 3ο για λοιπά υλικά και 1ο έως 5ο για τους κινητήρες)  
σύμφωνα με την ανάλυση στους ορισμούς των Ειδικών Όρων. 

 
(6) CΕ = Κόστος Ανταλλακτικών  (Αρχικής Υποστήριξης) για 

την κάλυψη απαιτήσεων 3 πρώτων ετών. 
 
(7) CΣΤ = Κόστος Αναγκαίων  Συλλογών   Επισκευών – 

Τεχνικής Υποστήριξης 3ου - 4ου - 5ου Κλιμακίου και Ιδιοσυλλογών διακρίβωσης 
καθώς και κόστος λοιπών συλλογών Τεχνικής Υποστήριξης. (Μόνο για τους 
κινητήρες και συμπληρωματικώς των υφισταμένων). 

 
γ. Λειτουργικό Κόστος (C3) 
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(1) Για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων στοιχείων που 
αφορά μόνο στους κινητήρες, να ληφθούν υπόψη τα εξής δεδομένα: 

  
(α) Συνεχή ταχύτητα πλεύσης: 25 κόμβοι. 
 
(β) Ωφέλιμο φορτίο: 1.700 κιλά.  
 
(γ) Κατάσταση θαλάσσης (Sea State – SS): 2 – 3  
 
(δ) Διάρκεια: μια (1) ώρα. 
 
(ε) Εκτιμώμενη ετήσια λειτουργία των κινητήρων 150 

ώρες. 
(στ) Υπολογισμός τιμών καυσίμων (στην οικονομική 

προσφορά) με βάση τα στοιχεία τιμών αγοράς έως 10 ημέρες προ της ημερομηνίας 
υποβολής της προσφοράς και τα αντίστοιχα λοιπά στοιχεία της οικονομικής 
προσφοράς. 

 
(2) C3        = CFUEL +  CLUB + C3,ΣΥΠ    

 
(3) CFUEL =  Κόστος κατανάλωσης καυσίμων. 
 
(4) CLUB    =  Κόστος κατανάλωσης λιπαντικών. 
 
(5) C3 ΥΠ  =  Κόστος ανταλλακτικών (επιπλέον των αναφερομέ-

νων με τον συμβολισμό C2CΕ. 
 

δ. Κόστος Συντήρησης – Επισκευών (C4) 
 
(1) Για τον υπολογισμό των συγκεκριμένων στοιχείων που 

αφορά μόνο στους κινητήρες, να ληφθούν υπόψη τα εξής δεδομένα: 
  

(α) Συνεχή ταχύτητα πλεύσης: 25 κόμβοι. 
 
(β) Ωφέλιμο φορτίο: 1.700 κιλά.  
 
(γ) Κατάσταση θαλάσσης (Sea State – SS): 2 – 3  
 
(δ) Διάρκεια: μια (1) ώρα. 
 
(ε) Εκτιμώμενη ετήσια λειτουργία των κινητήρων 150 

ώρες. 
 

(2) C4 =  CΕΕ + CΙΕ + CΚΛ
ΕΠ+ CΑ 

 
(3) CΕΕ = Κόστος Εγκαταστάσεων Τεχνικής Υποστήριξης 

(συμπληρωματικών των υφισταμένων). 
 
(4) CΔΙ   = Κόστος Διακρίβωσης Ιδιοσυλλογών – Εργαλείων. 
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(5) CΚΛ

ΕΠ = Κόστος Συντήρησης-Επισκευών 3ου και 4ου  
κλιμακίων. 

(6) CΑ  =  Κόστος Ανταλλακτικών Επισκευών 3ου και 4ου  
κλιμακίων. 
 

ε. Κόστος Απόσυρσης (C5) 
 
Αφορά το συνολικό κόστος που θα προκύψει από την απόσυρση 

του υλικού. Η διαδικασία απόσυρσης ενός υλικού περιλαμβάνει τη διάλυση, 
αποστρατικοποίηση, καταστροφή (εφ όσον απαιτείται) και τον προσπορισμό των 
εύχρηστων ανταλλακτικών που δύναται να προκύψουν από την υπόψη διαδικασία. 
Είναι σημαντικό στη διαδικασία απόσυρσης να συνυπολογίζετε το κόστος της 
εκποίησης του σιδήρου του υλικού  που γίνεται  στα πλαίσια των προαναφερθεισών 
διαδικασιών απόσυρσης. 

 
 στ. Διάφορα Κόστη (C6). 

 
(1) C6 = CΑ + CΒ +  CΓ + CΔ 
 
(2) CΑ = Κόστος  Δασμών (Εντός και Εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) 
 
(3) CΒ = Κόστος  Πρόσθετης Φορολογίας (τοπικοί δασμοί –

ΦΠΑ) 
 
(4) CΓ = Όσες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμιά 

κατηγορία υπολογισμών του Λογιστικού Μοντέλου 
 
(5) CΔ=   Λογισμικό Υποστήριξης λειτουργίας ΚΑΥ και 

βοηθημάτων (Άδειες χρήσης –ενεργοποίηση) 
 

ζ. Συνολικό Κόστος Κατοχής και Χρήσης  ( ΤΟtal Ownership 
Cost  - TOC) 

 
  

Τ.Ο.C = ΣCI,  OΠου  Ι = C1,C2,C3,C4,C5,C6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗΝ 
ΠΕΔ-Α-00598/2Η ΕΚΔΟΣΗ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ  
 

1.   Οι έλεγχοι που αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα, αφορούν στα υπό 
παραλαβή (ανακατασκευασθέντα / αναβαθμισθέντα / εκσυγχρονισμένα / 
συντηρημένα / επισκευασμένα) σκάφη, (κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
τους από τις αρμόδιες επιτροπές της ΔΕΠΥ και της ΔΕΔ - 13η ΔΕΕ) 

 
2. Επισημαίνεται ότι, προ της ενάρξεως των ελέγχων θα πραγματοποιηθεί 

σύντομη παρουσίαση – επίδειξη στο πεδίο των εργασιών (που πραγματοποιήθηκαν) 
από το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, στο προσωπικό της επιτροπής. 

 
3.  Επίσης, η εταιρεία οφείλει να τηρεί σε ετοιμότητα, προκειμένου να 

παραδοθούν στην επιτροπή (μετά από σχετικό αίτημα) το σύνολο των ειδών 
(ανταλλακτικών, λοιπών άχρηστων υλικών, κ.λπ.) που αντικαταστάθηκαν (κατά τις 
εγκεκριμένες εργασίες) από τα αντίστοιχα καινούργια. Μετά την οριστική παραλαβή 
του σκάφους και εφ όσον δεν παραληφθούν από την επιτροπή, τα προαναφερθέντα 
«άχρηστα» υλικά τίθενται στην κυριότητα της εταιρείας. 

 
4. Συμπληρωματικά και προς υποβοήθηση του έργου της επιτροπής 

καθορίζονται τα παρακάτω:  
 

  α. Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 
   Κατ’ αυτόν θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή: 
 
   (1) Η καλή κατάσταση των υλικών από πλευράς εμφάνισης, 
λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών. 
 
   (2) Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που 
προσδιορίζονται στην παρούσα, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που θα 
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση. 
 

β. Λειτουργικός Έλεγχος 
 
   (1) Το σκάφος  θα υποστεί σε πρώτο χρόνο, έλεγχο σε 
λειτουργία «ρουτίνας» σε θαλάσσιο χώρο του ν. Αττικής.  
 

 (2) Τα έξοδα (μεταφορά σκάφους, κ.λπ.) του ελέγχου, 
βαρύνουν εξ ολοκλήρου την εταιρεία. Η Υπηρεσία αναλαμβάνει μόνο το κόστος των 
καυσίμων. 

 
 (3) Τα υπό προμήθεια είδη (σκάφος, όργανα, κ.λπ.) θα 

υποστούν σε δεύτερο χρόνο, έλεγχο σε λειτουργία «επιχειρησιακής χρήσης»,  σε 
απόλυτο συνδυασμό με τους τυχόν περιορισμούς τεχνικής φύσεως (π.χ. 
συγκεκριμένες στροφές για το «στρώσιμο» του κινητήρα, κ.λπ.). Σε περίπτωση που 
αντικατασταθούν μόνο όργανα / συσκευές δύναται να μην διενεργηθούν έλεγχοι με 
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θαλάσσια κίνηση του σκάφους.  
 
    (4) Αναλυτικά  Κριτήρια Ελέγχων – Δοκιμών, ανά είδος 
εργασιών και «μέρη» του σκάφους:  
 

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ -  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ROLL BAR 

 

 Καπάκι  μηχανοστασίου 
 

 Καθάρισμα μηχανοστασίου 
 

 Αεραγωγοί 
 

 Βάψιμο 
 

 Μόνωση 
 

 Σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης 
 

 Δεξαμενές 
 

 ROLL BAR 
 

 Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση 
 

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ «ΚΟΥΒΕΡΤΑ» - ΓΑΣΤΡΑ  

 

 Επισκευές γάστρας, «ίππων» και καθισμάτων   
 

 Κονσόλα 
 

 Καπάκια - θυρίδες. 
 

 Τάπες στις εισαγωγές διαφυγής υδάτων 
 

 Βάση πυροβόλου 
 

 Εξέδρα 
 

 Στοκάρισμα – βάψιμο γάστρας / πλώρης / πρύμνης  
 

 Πλαστικά πορτάκια 
 

 Ιμάντες ποδιών - Χερούλια ίππων 
 

 Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση 
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ΜΕΡΟΣ 3ο:  ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 

 Κατασκευή νέου μπαλονιού   
 

 Κόλλημα παρελκόμενων  
 

 Καπάκια – θυρίδες 
 

 Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση 
 

ΜΕΡΟΣ 4ο: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 Κινητήρες 
 

 Ποδαρικά   
 

 Σύστημα ψύξης  
 

 Σύστημα ανάφλεξης. 
 

 Χειριστήριο - Τιμόνι - Σύστημα διεύθυνσης 
 

 Σύστημα εξάτμισης 
 

 Ηλεκτρολογικό σύστημα ( Μπαταρίες, καλωδιώσεις, διακόπτες, κλπ). 
 

 «Φλάπς» (Flaps) 
 

 «QUICK STOP» 
 

  Ηλεκτρονικό σύστημα (όργανα κινητήρα, πλοήγησης, επικοινωνιών, 
Ραντάρ, κλπ)   

 

  Δίκτυο καυσίμου 
 

 Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση 
 

ΜΕΡΟΣ 5ο:  ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( ΤΡΕΪΛΕΡ ) 

 

 Σύστημα πέδησης  
 

 Ρουλεμάν τροχών   
 

 Λοιπά σύμφωνα με αρχική επιθεώρηση  
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  γ. Λοιποί Έλεγχοι 

 Η Υπηρεσία ( ΓΕΣ / ΔΕΔ ) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω 
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και παραλαβής, οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο 
(είτε μακροσκοπικό, είτε λειτουργικό) που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος 
χωρίς όμως η ολοκλήρωση του χρόνου ελέγχου να υπερβαίνει τον χρόνο 
υποβολής του πρακτικού της επιτροπής οριστικής παραλαβής ή τις δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του 
σκάφους, αντίστοιχα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                    

. / . 

 

 ΕΓΚΡΙΣΗ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΕΔ -Α-00598 
ΕΚΔΟΣΗ 2η  

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Βασίλειος Ζώτος 
Ανχης (ΠΖ) 
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