

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Β – 10084

ΕΚΔΟΣΗ 1^η

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Α/Κ BR700-710Α1-10 του Α/Φ G-V»

06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.....	1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.....	2
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	2
ΟΡΙΣΜΟΙ.....	2
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ.....	6
ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.....	7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ.....	7
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.....	7
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.....	8
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ.....	8
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ.....	8
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.....	8
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....	9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.....	9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	9

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) είναι η Περιγραφή - Ανάλυση του Τρόπου – Πλαισίου Τεχνικοεφοδιαστικής Υποστήριξης των δύο (2) Α/Κ BR700-710Α1-10 (BR710) σε εξωτερικούς φορείς, βάσει της πτητικής εκμετάλλευσης των Α/Κ μέσω του μοντέλου PBL (Performance Base Logistic).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2. Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα για τα οποία δεν αναφέρεται το έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονεύομενα πρότυπα, κατ'εξουχία η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, στην παρούσα προδιαγραφή μνημονεύονται τα ακόλουθα έγγραφα :

- α. Incoterms 2020: (Rules for any Mode of Transport).
- β. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
- γ. ASTM-D-3951: (Standard Practice for Commercial Packaging).
- δ. ASTM-D-5077: [Standard Terminology Relating to Electrostatic Discharge (ESD)].
- ε. ISO 9001:2015: (Quality Management Systems – Requirements).
- στ. AS/EN 9100/ 9110 (Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations).
- ζ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1321/2014 για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (EASA Part-M, 145, 66, 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 2015/0188, 2015/1536, 2018/1142, 2019/1383, 2019/1384, 2020/270, 2020/1159.
- η. Κανονισμός 14 CFR (FAA) Part 145 & 147, (CFR) Electronic Code of Federal Regulations, Aeronautics and Space, Federal Aviation Administration, Department of Transportation.

ΟΡΙΣΜΟΙ

3. Για τη βέλτιστη κατανόηση των αναφερομένων στην παρούσα ΠΕΔ, παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί κατά αλφαβητική σειρά (πρώτα των Ελληνικών και κατόπιν των Αγγλικών ορισμών) :

α. **A/K** : Είναι ο στροβιλοκινητήρας τύπου BR700-710A1-10 (BR710) της κατασκευάστριας εταιρίας Rolls-Royce (RR) Deutschland συμπεριλαμβανομένων των υλικών όπως ορίζονται στην βιβλιογραφία του A/K.

β. **Ανάδοχος** : Είναι ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο της ΕΣΥ των δύο (2) A/K του A/Φ G-V.

γ. **Απαράβατα κριτήρια** : Συνιστούν τα απαράβατα και ουσιώδη κριτήρια και αποτελούν ισχυρές απαιτήσεις της ΠΑ. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την ανάθεση του έργου και εφόσον οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ο υποψήφιος Ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της προεπιλογής. Τα απαράβατα κριτήρια διακρίνονται στους απαράβατους επιχειρησιακούς όρους και στους απαράβατους τεχνικούς όρους.

δ. **A/Φ** : Είναι το αεροσκάφος τύπου G-V S/N 678 με κατασκευαστή την εταιρία Gulfstream Aerospace.

ε. **Βαθμολογούμενα κριτήρια** : Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

στ. **Ενοικίαση A/K (Lease Engine)** : Ορίζεται η παροχή A/K επί δανεισμό από τον Ανάδοχο στην ΠΑ, εφόσον η ΠΑ το απαιτήσει. Ο A/K παραμένει στην κυριότητα του Αναδόχου καθ' όλη την περίοδο του δανεισμού.

ζ. **Επισκευαστικός Φορέας** : Είναι ο κατασκευαστής του A/K ή εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή του A/K επισκευαστικός φορέας με EASA Part-145 ή 14 CFR part 145 (FAA) πιστοποίηση ή σύμφωνα με τις κατά τόπους Αρχές Αξιοπιστοσύνης, που δύναται να εκτελέσουν και να πιστοποιήσουν εργασίες στον A/K σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

η. **Επισκευή δια Ανταλλαγής (Repair and Exchange)** : Είναι η δυνατότητα ανταλλαγής του προς επισκευή υλικού με άλλο εύχρηστο ίδιο υλικό, ήτοι με ίδιον Αριθμό υποδείγματος P/N-R/N και ίδια Αρχή Σχεδίασης – Κατασκευαστής – Κυβερνητική Αρχή (επωνυμία ή NCAGE ή Vendor Code) ή υλικό «ισοδύναμο», ήτοι με υλικό το οποίο ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις του αντικατασταθέντος υλικού, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών της μορφής, της προσαρμογής, της λειτουργικότητας και της διεπαφής (Form, Fit, Function and Interface) ή τελικού προϊόντος (end item) ή συστήματος (system).

θ. **Επιχειρησιακές απαιτήσεις** : Όλες εκείνες οι απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζουν τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται στην ΠΑ από εξωτερικούς φορείς, για τη βέλτιστη πτητική εκμετάλλευση και υποστήριξη των A/K, κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής τους.

ι. **Δικαιούμενο Γεγονός (Qualified Event)** : Σημαίνει την απαίτηση προγραμματισμένης ή απρογραμματίστης αφαίρεσης A/K ή υλικού του A/K, μόνο ως αποτέλεσμα οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

(1) Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης ή επιδείνωσης των επιδόσεων πέραν των ορίων που ορίζονται στην βιβλιογραφία του A/K, μετά από κατάλληλο εντοπισμό βλάβης του A/K επί του A/Φ σε επίπεδο συντήρησης γραμμής (on wing troubleshooting).

(2) Εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives, Non-Modification Service Bulletins, Service Bulletins (Alert & Recommended) και Technical Variances.

(3) Κατόπιν γραπτής σύστασης από τον κατασκευαστή του A/K ή τον Ανάδοχο της Σύμβασης.

(4) Εκπνοή των ορίων ζωής των υλικών LLP (Life Limited Part).

(5) Αστοχία ή βλάβη που απαιτεί την επισκευή του A/K ή των υλικών αυτών σε επισκευαστικό φορέα ή όταν αυτά είναι πέραν επισκευής (BER).

ια. **Κατά Απαίτηση Υπηρεσίες** : (συμβολίζονται με **[KA]** στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ΠΕΔ) είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ στον Ανάδοχο, με προκαθορισμένη επίδοση και με προσυμφωνημένο συνήθως κόστος, το οποίο δε συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των Πάγιων Υπηρεσιών ([ΠΥ]) της Σύμβασης, αλλά τιμολογούνται με τους εξής τρόπους:

(1) Μέσω οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου, η οποία γίνεται ή όχι αποδεκτή από την ΠΑ.

ή

(2) Βάσει Τιμοκαταλόγου, σε προσυμφωνημένο κόστος και με προκαθορισμένη επίδοση.

ιβ. **Κατασκευάστρια Εταιρία του A/K** : Είναι η εταιρία Rolls-Royce (RR) Deutschland Ltd CO&KG.

ιγ. **Μέθοδος ελέγχου και δοκιμών** : Η μέθοδος που χρησιμοποιείται ώστε να διαπιστωθεί η επίτευξη του επιθυμητού με αυτό κριτηρίου αποδοχής. Οι δοκιμές - μέθοδοι που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση ικανοποίησης των απαιτήσεων της ΠΑ, είναι οι ακόλουθες:

(1) **Inspection (I)** : Οπτική ή μερική πιστοποίηση ενός συστατικού του συστήματος, βασιζόμενη σε ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή) ή άλλες μετρητικές μεθόδους, για την εξέταση ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού.

(2) **Analysis (A)** : Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο ικανοποίησης μιας απαίτησης με χρήση υπολογιστικών ή μαθηματικών μοντέλων, ή άλλων επιστημονικών μεθόδων προσομοίωσης, ώστε να τεκμηριώνει την πιστοποίηση μιας απαίτησης.

(3) **Demonstration (D)** : Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επίδειξη πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με προδιαγεγραμμένα κριτήρια go/no-go.

(4) **Test (T)** : Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στον έλεγχο πιστότητας ενός λειτουργικού χαρακτηριστικού με χρήση ελέγχων σε προκαθορισμένο περιβάλλον και με προδιαγεγραμμένη διαδικασία ελέγχου.

(5) **Review (R)** : Μέθοδος πιστοποίησης η οποία βασίζεται στην επισκόπηση διαδικασιών και αποτελεσμάτων ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδίασης – υλοποίησης ενός συστατικού του συστήματος.

ιδ. **Μη Δικαιούμενο Γεγονός (Non-Qualified Event)** : Σημαίνει την απαίτηση αφαίρεσης Α/Κ ή υλικού του Α/Κ τα οποία κρίνονται μη εύχρηστα ως αποτέλεσμα FOD, κακού χειρισμού, παράληψης διαδικασιών ή ακατάλληλης συντήρησης, μη έγκαιρη υποβολή των ΕΗΜ δεδομένων στον Ανάδοχο, ζημιάς ή φθοράς κατά την μεταφορά, κακής αποθήκευσης του Α/Κ, λόγω ανωτέρας βίας ή παρέμβαση τρίτου, διάβρωση που προέρχεται από την συντήρηση ή χειρισμό, υπερβολική περιβαλλοντική ζημία ή για οποιονδήποτε λόγο διαφορετικό από αυτούς που ορίζονται στον ορισμό του Δικαιούμενου Γεγονότος (Qualified Event).

ιε. **Πάγιες Υπηρεσίες** : (συμβολίζονται με [ΠΥ] στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ΠΕΔ) είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) σε τακτική βάση, βάσει του μοντέλου PBL (Performance Base Logistic) και περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α».

ιστ. **Προδιαγραφές επιδόσεων** : Ως προδιαγραφές επιδόσεων καταγράφονται, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας, είτε η προδιαγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας (Service Standard), είτε το επίπεδο (Service Level), ανάλογα με το είδος της απαιτούμενης υπηρεσίας.

ιζ. **Συντήρηση Γραμμής (Line Maintenance)** : Περιλαμβάνει κάθε εργασία συντήρησης που δύναται να εκτελεστεί από το τεχνικό προσωπικό της ΠΑ στον Α/Κ (on wing maintenance) για την ολοκλήρωση της οποίας δεν απαιτείται η αποστολή του σε επισκευαστικό φορέα.

ιη. **Τεχνικές απαιτήσεις** : Όλες εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι Επιχειρησιακές Απαιτήσεις στην ΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ιθ. **Υλικό** : Είναι κάθε υλικό που φέρεται από τον Α/Κ και περιλαμβάνεται στην τεχνική βιβλιογραφία του Α/Κ IPC (Engine Illustration Part Catalog) στα Chapter 24 έως 80.

κ. **Φάσεις επιχειρησιακής ζωής Α/Κ** : Η χρονική περίοδος από την ημερομηνία παραλαβής του Α/Κ μέχρι την εκποίησή του, τη μεταπώλησή του ή τη μακρά αποθήκευσή του και διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:

(1) **Φάση 1** : Ωριμη φάση επιχειρησιακής ζωής.

(2) **Φάση 2** : Τελική φάση επιχειρησιακής ζωής (μεταπώληση, εκποίηση, αποθήκευση μακράς διάρκειας κλπ).

(3) **Φάση 3** : Πέρας ζωής (αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων, διάλυση κλπ).

κα. **EFC ή Engine Flight Cycle ή Κύκλος A/K** : Ορίζεται ως ένα EFC ή κύκλος η λειτουργία του A/K από την στιγμή που το A/Φ απογειώνεται μέχρι να προσγειωθεί. Το Touch & Go ή το Miss approach που εκτελεί το A/Φ θα προσμετράται ως ορίζεται στην βιβλιογραφία (EMM Chapter 5).

κβ. **EFH ή Engine Flight Hours ή ΩΠ ή Ωρα Πτήσης** : Ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει να προσμετράτε την στιγμή που οι τροχοί του A/Φ αφήνουν το έδαφος κατά την απογείωση (A/Γ) μέχρι οι τροχοί να ακουμπήσουν πάλι έδαφος κατά την προσγείωση (Π/Γ) του.

κγ. **EOG (Engine on Ground)** : Σημαίνει A/K καθηλωμένο στο έδαφος λόγω αποτυχίας προμήθειας υλικών ή/και διερεύνησης πιθανής τεχνικής βλάβης.

κδ. **EMP ή Engine Management Program** : Είναι το πρόγραμμα διαχείρισης των A/K της κατασκευάστριας εταιρίας και κάθε μελλοντική αναθεώρηση αυτού, προτεινόμενο από τον κατασκευαστή και αποδεκτό από την ΠΑ. Το εν λόγω πρόγραμμα καθορίζει τις απαιτήσεις διαμόρφωσης του A/K, τις εργασίες συντήρησης για την επισκευή του οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις Airworthiness Directives, τις υποχρεωτικές-επείγουσες (Alert), προτεινόμενες (Recommended) και προαιρετικές (Optional) τροποποιήσεις με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία και επαύξηση της αξιοπιστίας του A/K.

κε. **FOD ή Foreign Object Damage** : Είναι η ζημία που προκαλείται σε ένα A/K από την εισρόφηση ενός ξένου αντικειμένου που δεν ανήκει στα υλικά αυτού.

κστ. **LRP ή Line Replacement Parts** : Είναι υλικά τα οποία περιλαμβάνονται στην βιβλιογραφία του A/K και δύναται να αντικατασταθούν κατά την συντήρηση γραμμής.

κζ. **LLP ή Life Limited Part** : Είναι τα υλικά λήξης ορίου ζωής (ΛΟΖ) και λήξης ορίου λειτουργίας (ΛΟΛ) του A/K των οποίων η χρήση οριοθετείται βάση Κύκλων A/K συμφώνως της βιβλιογραφίας αυτού.

κη. **Performance Base Logistic (PBL), Υπηρεσίες βάσει Εκμετάλλευσης του A/K**: Η παροχή υπηρεσιών PBL βάσει εκμετάλλευσης των A/K, αφορά τις πάγιες υπηρεσίες του Παραρτήματος «Α». Η κοστολόγηση βάσει εκμετάλλευσης των A/K αναλύεται ως το άθροισμα των κάτωθι αντικειμένων :

(1) **PBEFH ή Power by Engine Flight Hours** : Είναι το κόστος των ΩΠ ή EFH το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο καθορισμένου αριθμού EFH των A/K επί το κόστος μίας (1) EFH, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

(2) **PBEFC ή Power by Engine Flight Cycle** : Είναι το κόστος των κύκλων A/K ή EFC το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο καθορισμένου αριθμού EFC A/K επί το κόστος ενός (1) EFC, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

4. Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό EK 2195/2002 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό EK 213/2008 με τον κωδικό CPV: 50211210-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κινητήρων αεροσκαφών.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

5. Η υποστήριξη των Α/Κ βασίζεται στο μοντέλο **PBL (Performance Base Logistic)** με την παροχή των υπηρεσιών του Παραρτήματος «Α», από τον Ανάδοχο, με επιθυμητό στόχο την διατήρηση της ελάχιστης ετήσιας πτητικής εκμετάλλευσης PBL 600 EFH ή/και 600 EFC ως άθροισμα εκμετάλλευσης, των δύο (2) Α/Κ, του Α/Φ G-V S/N 678. Βάσει του υπόψη μοντέλου υποστήριξης, ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών ως §9 του παρόντος μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης. Ως έναρξη της κοστολόγησης της χρήσης (αρχή προσμέτρησης εκτελούμενων ΩΠ και Κύκλων) ορίζεται η ημερομηνία ενεργοποίησης της ΕΣΥ και η ΠΑ θα καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο σε εξαμηνιαία βάση ως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης §ΕΟ-12 (Πληρωμή).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6. Η διάρκεια της Σύμβασης ΕΣΥ με τον Ανάδοχο, είναι τα τέσσερα (4) έτη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

7. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επισκευή - επισκευή δια ανταλλαγής (Repair & Exchange) - των υλικών των Α/Κ, του εφεδρικού αποθέματος υλικών του Παραρτήματος «Ε»*. Τα υλικά του Παραρτήματος «Ε» που βρίσκονται σε κατάσταση ανεπισκεύαστου (Unserviceable) τα οποία προήλθαν από Δικαιούμενο Γεγονός πριν την έναρξης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τα επιστρέψει σε λειτουργική κατάσταση (Serviceable) στην ΠΑ, ως καθορίζεται στις υπηρεσίες του Παραρτήματος «Α». Επισημαίνεται ότι η ΠΑ είναι υπεύθυνη για την ορθή αποθήκευση του εφεδρικού αποθέματος υλικών του Παραρτήματος «Ε».

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

8. Για τη σύνταξη της παρούσας, λήφθηκαν υπόψη και τα ακόλουθα:

α. Η δύναμη των Α/Κ είναι δύο (2) με S/N 11468 και 11469 και η συνολική εκμετάλλευση και οι θέσεις αυτών ανά Α/Φ τίθενται ενδεικτικά στον Πίνακα 1 για αρχική αξιολόγηση (Ιαν 21)*, καθώς ενδέχεται να τροποποιηθούν βάσει εκμετάλλευσης ως παρατίθενται στην §8β κατωτέρω:

Πίνακας 1: S/N Α/Κ ανά Θέσεις σε Α/Φ*

	Τύπος Α/Κ	S/N Α/Κ	Θέση Α/Φ	Συνολική Εκμετάλλευση (TSN) στις Μαρ. 20		Τύπος Α/Φ
				EFH	EFC	
1	BR700-710-A1	11469	No.1	7019,9	5981	G-V SN 678
2	BR700-710-A1	11468	No.2	7019,9	5981	

* Σημείωση : Τα στοιχεία των επηρεαζόμενων Α/Κ που αναφέρονται στο παρόν (θέση, λειτουργική κατάσταση) αφορούν την τρέχουσα κατάσταση κατά την έκδοση του παρόντος (Μαρ 21). Δεδομένου ότι η κατάστασή τους δύναται να τροποποιηθεί δυναμικά, θα επικαιροποιηθούν πριν την δημοσίευση της διακήρυξης.

β. Για λόγους προγραμματισμού της υποστήριξης των Α/Κ που παρέχεται από τον Ανάδοχο, οι εκτιμώμενες ΕΦΗ και ΕΦC κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και έως την λήξη ή ανανέωση της είναι οι ακόλουθες :

(1) Για ΕΦΗ από 600 ελάχιστο έως 1000 μέγιστο εκτιμώμενο ετήσιο όριο ως άθροισμα της εκμετάλλευσης των δύο (2) Α/Κ.

(2) Για ΕΦC από 600 ελάχιστο έως 1000 μέγιστο εκτιμώμενο ετήσιο όριο ως άθροισμα της εκμετάλλευσης των δύο (2) Α/Κ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

9. Για την ομαλή υποστήριξη των Α/Κ, απαιτείται η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ. Στο υπόψη Παράρτημα παρατίθενται οι εκάστοτε επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις, ανά υπηρεσία, οι οποίες καθορίζουν το πώς θα πρέπει να παρέχεται η υπηρεσία στην ΠΑ. Επιπρόσθετα, στο ίδιο Παράρτημα καθορίζεται το είδος της απαίτησης παροχής των υπηρεσιών, η οποία μπορεί να είναι πάγια [ΠΥ] ή κατά απαίτηση [ΚΑ] ως αναλύθηκαν στους ορισμούς.

10. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες συνιστούν απαραίτητα, κριτήρια και αποτελούν ισχυρές απαιτήσεις της ΠΑ. Τα κριτήρια αυτά είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για την ανάθεση του έργου και εφόσον οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ο υποψήφιος Ανάδοχος απορρίπτεται κατά τη διαδικασία της προεπιλογής.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ

11. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την ικανοποίηση των Επιχειρησιακών Απαιτήσεων καθώς και οι σχετικές μέθοδοι ελέγχων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην §31γ του παρόντος και παρατίθενται στο Παράρτημα «Β» της ΠΕΔ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

12. Οι προδιαγραφές επιδόσεων των απαιτούμενων υπηρεσιών, είτε πρόκειται για πάγιες υπηρεσίες, είτε για υπηρεσίες κατά απαίτηση, παρατίθενται στο Παράρτημα «Γ» της ΠΕΔ. Φορέας ελέγχου της απόδοσης θα είναι ο αρμόδιος φορέας της ΠΑ που θα του/ς ανατεθεί η παρακολούθηση / υλοποίηση της Σύμβασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

13. Το κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης Εν Συνεχεία Υποστήριξης των Α/Κ BR700-710-A1-10 του Α/Φ G-V είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την διαδικασία οικονομοτεχνικής αξιολόγησης των προσφορών. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο του «Συνολικού προς Αξιολόγηση Κόστος της Σύμβασης», προς την «τελική βαθμολογία των «Κριτηρίων Αξιολόγησης» ως Παράρτημα «Δ» της ΠΕΔ (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί

$$\Lambda = \frac{\text{Συνολικό προς Αξιολόγηση Κόστος της Σύμβασης}}{\text{Τελική βαθμολογία των Κριτηρίων Αξιολόγησης}}$$

14. Ο τρόπος υπολογισμού του «Συνολικού προς Αξιολόγηση Κόστος της Σύμβασης» παρουσιάζεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους §2 ΕΟ-9 και στην Προσθήκη «1» αυτών.

15. Η «Τελική βαθμολογία των Κριτηρίων Αξιολόγησης», της τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου θα είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι Απαραβάτοι Όροι της παρούσας ΠΕΔ, και θα αυξάνεται έως 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται τα κριτήρια αξιολόγησης ως ορίζεται ανά περίπτωση του Παραρτήματος «Δ» της ΠΕΔ. Η τελική βαθμολογία θα διαμορφώνεται ανάλογα, με βάση τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων αξιολόγησης που φαίνεται στο Παράρτημα «Δ». Τα κριτήρια αξιολόγησης χωρίζονται σε δύο ομάδες, επιχειρησιακή και τεχνική Ομάδα κριτηρίων. Επιπλέον ο Ανάδοχος καλείται να συμπληρώσει την Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Δ» και να υποβάλλει τις παραπομπές των αντίστοιχων δηλώσεων που αντιστοιχούν στα κριτήρια αξιολόγησης ως αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους §5 ΕΟ-7. Η γενική κατανομή της βαθμολογίας για τις Ομάδες των κριτηρίων έχει ως εξής:

- α. Επιχειρησιακά κριτήρια: 30%.
- β. Τεχνικά κριτήρια: 70%.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16. Οι όροι εγγύησης, τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικά που διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων από τον Ανάδοχο υπηρεσιών αναλύονται στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

17. Ο προσδιορισμός του τρόπου υπολογισμού και επιβολής των ποινικών ρητρών θα καθοριστεί στους γενικούς όρους της σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

* Σημείωση : Τα στοιχεία των επηρεαζόμενων υλικών που αναφέρονται στο παρόν (τρέχουσα εκμετάλλευση, θέση, λειτουργική κατάσταση) αφορούν την τρέχουσα κατάσταση κατά την έκδοση του παρόντος. Δεδομένου ότι η κατάστασή τους δύναται να τροποποιηθεί δυναμικά, θα επικαιροποιηθούν πριν την δημοσίευση της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Ανάλυση Απαιτούμενων Υπηρεσιών και Έντυπο Συμμόρφωσης Αναδόχου.
- «Β» Πίνακας Ελέγχων και Δοκιμών
- «Γ» Πίνακας Προδιαγραφών Επιδόσεων
- «Δ» Κριτήρια Αξιολόγησης
- «Ε» Εφεδρικό Απόθεμα Υλικών Α/Κ BR710 Ιδιοκτησίας ΠΑ και Κατάσταση Αυτών*

<p><i>(Οι εγκριτικές υπογραφές περιλαμβάνονται στο τέλος μίας Τ.Π, μετά τις προσθήκες, και αντιστοιχούν στην σύνταξη, τον έλεγχο και την θεώρηση από τον αρμόδιο τελικής έγκρισης.)</i></p>	<p>ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ</p> <p>ΠΕΔ- Β - ΕΚΔΟΣΗ 1η</p> <p>ΣΥΝΤΑΞΗ</p> <p>Επγος (ΜΑ) Δημήτριος Τζιούρης Επιτελής ΔΑΥ/Γ1</p>
	<p>ΕΛΕΓΧΟΣ</p> <p>Σμχος (ΜΑ) Ιωάννης Ρούγγος Διευθυντής ΔΑΥ/Γ1</p>
	<p>ΘΕΩΡΗΣΗ</p> <p>Ταξίαρχος (Μ) Γεώργιος Στάμου Διευθυντής Γ' Κλάδου ΔΑΥ</p> <p style="text-align: right;">ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p> <p style="text-align: right;">23 Αυγ 21</p>

Παράρτημα «Α»

Στη ΠΕΔ

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Α/Κ BR700-710Α1-10 Α/Φ G-V»

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
A. ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ				
A1	Βιβλιογραφία			
A1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα παρέχει / ενημερώνει τη βιβλιογραφία του Α/Κ σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: α. EIPC (Engine Illustrated Part Catalog) β. EMM (Engine Maintenance Manual) γ. Nacelle Component Maintenance Manual δ. NTO (Notice to Operators) ε. Operating Instruction στ. Overhaul Materials Manual ζ. Power Plant Build up Manual η. Service Bulletins θ. System Description Manual ι. Time Limits Manual		
	A1.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Η ηλεκτρονική μορφή της βιβλιογραφίας θα υφίσταται αναρτημένη σε διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι προσβάσιμη στο προσωπικό της ΠΑ, θα υφίσταται διαθέσιμη η λειτουργία καταβίβασης (download) ή/και θα αποστέλλεται μέσω ψηφιακού μέσου αποθήκευσης δεδομένων [Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ψηφιακός οπτικός δίσκος (CD-ROM ή DVD), USB Flash Memory Stick], ως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους §1 ΕΟ-10.	B	
	A1.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις θα αφορούν αρχικές (Initial), προσωρινές (Temporary) και περιοδικές αναθεωρήσεις (Revision) της βιβλιογραφίας, οι οποίες θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.		
	A1.1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Οι ενημερώσεις της βιβλιογραφίας θα είναι συμβατές ως προς τη δομή και το περιεχόμενο τους με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις της βιβλιογραφίας του Α/Κ.		
	A1.1.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρέχει πλήρη και ακριβής βιβλιογραφία σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.		
	A1.1.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε έλλειψη ή σφάλμα βιβλιογραφίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τη συμπληρώσει ή να τη διορθώσει το συντομότερο δυνατόν αλλά όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από τη γνωστοποίηση του προβλήματος από την ΠΑ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό διαχείρισης της ΕΣΥ.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦ ΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ ΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
A1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα παρέχει επείγουσες - προσωρινές (Alert - Temporary) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πτήσεων και εδάφους, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ατυχημάτων.		
	A1.2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Οι επείγουσες - προσωρινές (Alert - Temporary) ενημερώσεις θα αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους §1 ΕΟ-10.		
A1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα παρέχει προσωρινές (Temporary) ενημερώσεις της βιβλιογραφίας, για θέματα που πρόκειται να ενσωματωθούν σε επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.		
	A1.3.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Οι προσωρινές (Temporary) ενημερώσεις θα αποστέλλονται όποτε απαιτείται από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση ενημερώσεων που θα προκύψουν από σχετική πρόταση της ΠΑ για βελτίωση – διόρθωση της βιβλιογραφίας και κατόπιν αποδοχής αυτών από τον Ανάδοχο, οι αντίστοιχες προσωρινές ενημερώσεις θα αποστέλλονται στην επόμενη ενημέρωση της βιβλιογραφίας.		
A1.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Οι αναθεωρήσεις (Revision) της βιβλιογραφίας θα αποστέλλονται κατά περίπτωση όποτε εκδίδονται από τον κατασκευαστή (OEM) του A/K.		
A2	Ενημέρωση επί Συμβάντων Χρηστών			
A2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί ατυχημάτων πτήσεων, εδάφους ή μη αναμενόμενων αστοχιών συστημάτων που παρατηρούνται στον A/K και τα συναφή υλικά, κατά τη χρήση και υποστήριξή τους από άλλους χρήστες, λαμβανομένων υπόψη δεσμεύσεων εμπιστευτικότητας δεδομένων που έχει αναλάβει απέναντί τους.		
	A2.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης επί των ανωτέρω συμβάντων την ΠΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και θα τα αναρτά σε διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι προσβάσιμα στο προσωπικό της ΠΑ, ως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους §2 ΕΟ-10.		
	A2.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Οι ενημερώσεις και οι πληροφορίες θα είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.		
A3	Μελέτες - Τροποποιήσεις			
A3.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί στην ΠΑ οποιαδήποτε αλλαγή στη διαμόρφωση του A/K, η οποία αποτελεί αλλαγή/ βελτίωση και τροποποίησης του A/K βάση οδηγιών του OEM (Service Bulletins).		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	A3.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Οι τροποποιήσεις Service Bulletins θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και θα αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι προσβάσιμες στην ΠΑ, ως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους §3 ΕΟ-10, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (τεχνική περιγραφή, σκοπό, αίτια ασφάλειας πτήσεων/ εδάφους/ προσωπικού/ εξοπλισμού απαιτούμενο επίπεδο συντήρησης, απαιτούμενα υλικά, εργατώρες, κόστος, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επιπτώσεις στη συντήρηση, χρήση, τεχνικές εκδόσεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα, κόστος κλπ). Κατόπιν αυτές θα περιλαμβάνονται στην τεχνική βιβλιογραφία του Α/Κ με τις μελλοντικές αναθεωρήσεις (Revision).		
	A3.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Για τις τροποποιήσεις στις εκδόσεις λογισμικού (software), θα τηρούνται οι προκαθορισμένες διαδικασίες για τις τροποποιήσεις σε όλα τα αντικείμενα του Α/Κ, παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβοήθηση στη λήψη απόφασης από την ΠΑ (τεχνική περιγραφή, σκοπός, αίτια ασφάλειας πτήσεων, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τεχνικές εκδόσεις κλπ).		
	A3.1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Σε περίπτωση τροποποίησης ασφάλειας πτήσεων ή εδάφους, τροποποιήσεις Service Bulletin κατηγορίας Alert (ASB), ο Ανάδοχος θα ενημερώνει άμεσα την ΠΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενημερώσεις αυτές θα παρέχονται εντός 24 ωρών από την έκδοσή τους στην ΠΑ.		
B. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ				
B1	Διαχείριση της Εν Συνέχεια Υποστήριξης			
B1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος από την πλευρά του είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του προγράμματος υποστήριξης της ΠΑ, στα πλαίσια της ΕΣΥ του Α/Κ, ενημερώνοντας σε ότι σχετικό θέμα προκύψει και ανταποκρινόμενος σε σχετικά ερωτήματα της ΠΑ ως καθορίζεται στην §B1.5.		
	B1.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος θα ορίσει προσωπικό ικανό να καλύψει όλα τα αντικείμενα τα οποία είναι συναφή με την υποστήριξη του Α/Κ.		
	B1.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Το προσωπικό διαχείρισης θα είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη υλοποίηση όλων των θεμάτων της Σύμβασης ΕΣΥ του Α/Κ.		
B1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος θα ορίσει προσωπικό διαχείρισης προγράμματος και θα το εξουσιοδοτήσει να επικοινωνεί με την ΠΑ, διαχειριζόμενο όλα τα θέματα υλοποίησης της Σύμβασης ΕΣΥ.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	B1.2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού διαχείρισης με την έναρξη της Σύμβασης ΕΣΥ, ως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους §4 ΕΟ-10.		
	B1.2.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος θα αντικαθιστά το προσωπικό διαχείρισης στην περίπτωση που η ΠΑ διαπιστώνει τεκμηριωμένα μη ικανοποιητική απόδοση κατά την υλοποίηση της ΕΣΥ.		
	B1.2.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η ΠΑ θα ενημερώνεται πριν την αντικατάσταση του προσωπικού διαχείρισης προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια ενημέρωσης.		
B1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Η επικοινωνία της ΠΑ με τον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται μέσω του εξουσιοδοτημένου προσωπικού διαχείρισης προγράμματος με κάθε διαθέσιμο επικοινωνιακό μέσο (τηλεφωνικά, φαξ, e-mail), για θέματα υλοποίησης της ΕΣΥ, οποτεδήποτε απαιτείται από την ΠΑ με συνεχή επικοινωνία 24ωρών/ 7 ημερών.		
	B1.3.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο διαχειριστής προγράμματος θα επικοινωνεί με την ΠΑ στην Αγγλική γλώσσα.		
	B1.3.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η ΠΑ θα δύναται να επικοινωνεί με το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος οποιαδήποτε ημέρα και ώρα του έτους.		
B1.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Το προσωπικό διαχείρισης προγράμματος του Αναδόχου θα ενημερώνει την ΠΑ για την εξέλιξη όλων των θεμάτων υποστήριξης (προμήθειες, επισκευές, ανταλλαγές, εγγυήσεις, διακινήσεις) και εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να εξασφαλιστούν οι όροι των εγγυήσεων και παράδοσης των υλικών, όπως αυτοί περιγράφονται ως κατωτέρω §Δ2 και §Γ2.		
B1.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα συνδράμει στην επίλυση τεχνικών θεμάτων, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, περιστατικών, διερεύνηση ευρημάτων, βλαβών και δυσλειτουργιών του Α/Κ, τα οποία θα υποβάλλονται σε αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.		
	B1.5.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα εξετάζει τα σχετικά τεχνικά θέματα και θα προτείνει πιθανές λύσεις σε χρόνο απόκρισης όπως καθορίζεται για τις ακόλουθες περιπτώσεις : α. Α/Κ καθηλωμένος στο έδαφος ή κατάσταση EOG. β. Επείγουσα προτεραιότητα. γ. Κοινή προτεραιότητα.		
	B1.5.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Α/Κ καθηλωμένος στο έδαφος ή κατάσταση EOG : Στην περίπτωση που το Α/Φ είναι EOG από τεχνικό πρόβλημα Α/Κ ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	B	

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	B1.5.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Επείγουσα προτεραιότητα : Στην περίπτωση που ο Α/Κ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση ΕΟΓ ή επίκειται να σταματήσουν οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται σε αυτόν λόγω τεχνικού προβλήματος ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	B	
	B1.5.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Κοινή προτεραιότητα : Στην περίπτωση ενός κοινού ερωτήματος παροχής τεχνικής βοήθειας, ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα επτά (7) ημερών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	B	
B2	Τεχνολογικός – Εφοδιαστικός Κίνδυνος			
B2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού / εφοδιαστικού κινδύνου στην περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας / αξιοπιστίας υλικών / συστημάτων / λογισμικού υποδεέστερης της προβλεπόμενης καθώς και κατάργησης αυτών (Obsolescence) από τον OEM, παρέχοντας πλάνα αποφυγής τεχνολογικού κινδύνου και με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης επιχειρησιακής δυνατότητας.		
	B2.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την ΠΑ, όποτε παρουσιάζεται μεταβολή, προκειμένου να περιοριστεί ο τεχνολογικός / εφοδιαστικός κίνδυνος από κατάργηση υλικού (Obsolescence) από τον OEM στο ελάχιστο δυνατό. Η ενημέρωση θα πραγματοποιείται συμφώνως §5 ΕΟ-10.		
	B2.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ανάλυση σημαντικών ή επαναλαμβανόμενων βλαβών και αναφορών ελαττωματικότητας των επιμέρους υλικών / υποσυστημάτων του Α/Κ που θα του προωθούνται από την ΠΑ, διερευνώντας επαρκώς τις υπόψη αστοχίες και ενημερώνοντας αντίστοιχα την ΠΑ.		
	B2.1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί στην ΠΑ τα αποτελέσματα αναλύσεων, διερευνήσεων, αστοχιών, κλπ. που πιθανώς διεξάγει σε υλικά ή υποσυστήματα τρίτων χρηστών, κοινά με τα αντίστοιχα των επιτρεπτών διαμορφώσεων του Α/Κ της ΠΑ, έτσι ώστε να λαμβάνονται μέτρα εγκαίρως και να προλαμβάνεται η υποβάθμιση της αξιοπιστίας των υλικών.		
B3	Σύνδεσμος ΠΑ			
B3.1 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος σε περίπτωση αιτήματος από την ΠΑ, θα παρέχει την δυνατότητα υποδοχής στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, ενός εκπροσώπου της ΠΑ, προς επίβλεψη εκτελούμενων εργασιών του Αναδόχου σε υλικά και Α/Κ ιδιοκτησίας της.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	B3.1.1 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για την μεταφορά, διαμονή και ότι άλλο κόστος προκύψει από την αποστολή του εν λόγω προσωπικού στο τόπο που πραγματοποιείται η επίσκεψη του Συνδέσμου ΠΑ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των εκπροσώπων της ΠΑ στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του Αναδόχου, οι εκπρόσωποι της ΠΑ οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και τις διαδικασίες συμπεριφοράς του Αναδόχου.		
	B3.1.2 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρέχει στον εκπρόσωπο της ΠΑ, διευκολύνσεις όπως πρόσβαση σε Η/Υ, τηλέφωνο, Fax και Internet.		
	B3.1.3 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Η ΠΑ οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον Ανάδοχο για την πρόθεσή της τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της προγραμματιζόμενης επίσκεψης, γνωστοποιώντας στον Ανάδοχο τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της.		
B4	Τεχνική Εκπαίδευση			
B4.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην ΠΑ, εντός έξι (6) μηνών από την εκδήλωση αιτήματος, υπηρεσίες θεωρητικής ή/ και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα προσωπικό μέσα στην διάρκεια της Σύμβασης, που θα περιλαμβάνει Engine Familiarization Course (το οποίο ενδεικτικά θα δύναται να αναλυθεί σε Engine Line & Base Maintenance ή/και Fault Isolation Course) καθώς και αντίστοιχο Borescope Course, σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό φορέα που φέρει πιστοποίηση EASA Part-147 ή αντίστοιχο της FAA ή στον κατασκευαστή του Α/Κ ή από επισκευαστικό φορέα του Α/Κ που δύναται να παρέχει πιστοποιητικό ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των εν λόγω εκπαιδεύσεων.	B	
	B4.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η εκπαίδευση καθώς και τα σχετικά εγχειρίδια εκπαίδευσης θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.		
	B4.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά βοηθήματα.		
	B4.1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η εκπαίδευση θα βασίζεται στην τελευταία ενημέρωση της τεχνικής βιβλιογραφίας του Α/Κ ή σε εγχειρίδια νέων συστημάτων.		
	B4.1.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος θα παρέχει, μετά το πέρας εκπαίδευσης, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης (Certificate of Successful Completion) στους τεχνικούς που παρακολούθησαν επιτυχώς την εκπαίδευση.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	B4.1.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις που θα υποδείξει Ανάδοχος συμφώνως Ειδικών Όρων §7 ΕΟ-10.		
	B4.1.6 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για την μεταφορά, διαμονή και ότι άλλο κόστος προκύψει από την αποστολή του εν λόγω προσωπικού στο τόπο που πραγματοποιείται η εκπαίδευση.		
	B4.1.7 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η συμμετοχή του προσωπικού της ΠΑ δύναται να προγραμματιστεί ανά δύο (2) άτομα σε μια εκπαιδευτική σειρά για το σύνολο των εκπαιδευτικών αντικειμένων της §B4.1		
B5	Τεχνική Βοήθεια			
B5.1 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα παρέχει κατά απαίτηση τεχνική βοήθεια σε οποιαδήποτε τοποθεσία υποδειχθεί από την ΠΑ, πέραν των εμπόλεμων ζωνών, για την αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών στον Α/Κ, διαθέτοντας κατάλληλα μέσα και προσωπικό. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αφαιροτοποθέτησης Α/Κ για Δικαιούμενα Γεγονότα διευκρινίζεται στο εδάφιο Γ6.1.1.		
	B5.1.1 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. Σε αυτή θα περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες εργατώρες ή εργατοημέρες, απασχόλησης, τα μέσα ή ειδικά εργαλεία (GSE), τον αριθμό - ειδικότητα των τεχνικών που θα συμμετάσχουν, το χρονοδιάγραμμα απασχόλησής τους, τα έξοδα διαμονής (living expenses) και τα έξοδα μεταφοράς του εν λόγω προσωπικού.	B	
	B5.1.2 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος κατόπιν αποδοχής της οικονομικής προσφοράς του από την ΠΑ να καταβάλει το μέγιστο των προσπαθειών του, για να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατό στο σχετικό αίτημα της τεχνικής βοήθειας καθώς εξαρτάται από την τοποθεσία, το είδος της εργασίας, τα απαιτούμενα υλικά, εργαλεία, επίγειο εξοπλισμό καθώς και την άδεια εισόδου του εμπλεκόμενου προσωπικού στην αντίστοιχη τοποθεσία-χώρα.		
	B5.1.3 [ΚΑ] ΦΑΣΗ	Ο Ανάδοχος κατόπιν αποδοχής της οικονομικής προσφοράς του από την ΠΑ, θα είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα του προσωπικού, όσο και για τον κατά περίπτωση εξοπλισμό, ενώ με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα παρέχει έντυπο CRS (Certificate Release to Service) ή αντίστοιχο "Certificate of Conformity" (CoC) ή Certificate for Completion of Service, στα οποία θα βεβαιώνονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα θα παραδίδονται και τα πιστοποιητικά τυχόν ανταλλακτικών που τοποθετήθηκαν επί του Α/Κ.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
B6	Παρακολούθηση και Ανάλυση Τάσεων Λειτουργίας A/K, Engine Health Monitoring (EHM)			
B6.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσία Engine Health Monitoring (EHM) του A/K καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.		
	B6.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί και θα διαχειρίζεται το EHM του A/K σε μηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα θα παρακολουθεί την τάση λειτουργίας των A/K, θα επισημαίνει τα ευρήματα ακανόνιστης λειτουργίας πέραν της συνήθους και θα ενημερώνει την ΠΑ προς εκτέλεση προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους §9 ΕΟ-10.		
	B6.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρέχει οδηγίες για την διαδικασία καταβίβασης των δεδομένων EHM από τους A/K και τις πρώτες δέκα (10) ημέρες κάθε μήνα τα εν λόγω δεδομένα θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την ΠΑ στον Ανάδοχο προς επεξεργασία μαζί με το έντυπο της μηνιαίας χρήσης των A/K ως Προσθήκη «2» του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται μεταβολή των στοιχείων εκμετάλλευσης A/K ανά μήνα δεν θα αποστέλλονται τα αντίστοιχα EHM από την ΠΑ.		
	B6.1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα διατηρεί και θα παρέχει τα μηνιαία/ συνολικά στοιχεία του EHM ανά A/K στην ΠΑ σε μορφή διαγραμμάτων λειτουργίας (Trend Charts), τα οποία θα γνωστοποιεί στην ΠΑ σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή e-mail) ή/και θα τα αναρτά σε αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι προσβάσιμα στην ΠΑ.		
Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ				
Γ1	Προμήθειες – Επισκευές Υλικών για Δικαιούμενα Γεγονότα			
Γ1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο εφαρμογής του μοντέλου βάσει εκμετάλλευσης του A/K PBL, δεσμεύεται, να παρέχει τις υπηρεσίες επισκευής δια ανταλλαγής (Repair and Exchange) ή επισκευής των ιδίων ή εκ νέου προμήθειας για τα υλικά του A/K, σύμφωνα με τις επιτρεπτές διαμορφώσεις που προβλέπει η βιβλιογραφία, για την αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων .		
Γ1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Για την υποστήριξη των A/K βάση του μοντέλου PBL, έχουν προβλεφθεί τρεις (3) κλάσεις παράδοσης υλικών A/K ως παρακάτω : α. A/K καθηλωμένο στο έδαφος ή κατάσταση EOG. β. Επείγουσα προτεραιότητα. γ. Κοινή προτεραιότητα. Η διακίνηση των υλικών για την εν λόγω υπηρεσία καθώς και για τις Γ1.4 και Γ1.5 θα πραγματοποιείται συμφώνως Ειδικών Όρων §10 ΕΟ-10.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ1.2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Α/Κ καθηλωμένος στο έδαφος ή κατάσταση EOG : Στην περίπτωση που ο Α/Κ είναι EOG από υλικά Α/Κ τα οποία δύναται να αντικατασταθούν κατά την συντήρησης γραμμής (Line Maintenance) και κατόπιν υποβολής EOG απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να την αποδεχτεί. Τα υλικά θα παρέχονται το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του Αναδόχου. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά παρατίθενται τα απαιτούμενα υλικά LRP που δύναται να απαιτηθούν για EOG κατάσταση ως «Προσθήκη 1» στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ.	B	
	Γ1.2.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Επείγουσα προτεραιότητα : Στην περίπτωση που ο Α/Κ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση EOG ή επίκειται να σταματήσουν οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται σε αυτόν λόγω έλλειψης υλικών, ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής επείγουσας απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών να την αποδεχτεί και να παραδίδει τα υλικά το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	B	
	Γ1.2.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Κοινή προτεραιότητα : Στην περίπτωση μιας κοινής απαίτησης παροχής υλικού, ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής κοινής απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών να την αποδεχτεί και να παραδίδει τα υλικά το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	B	
Γ1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην ΠΑ τα υλικά που αφορούν Δικαιούμενα Γεγονότα , με χρόνους παράδοσης υλικών όπως ορίστηκε στη §Γ1.2. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης υλικών εντός του προβλεπόμενου χρόνου ως καθορίστηκε σε §Γ1.2 ο Ανάδοχος έχει την δυνατότητα να υποβάλλει στην ΠΑ το λόγο της αδυναμίας, ο οποίος κατόπιν εξέτασης από την Αναθέτουσα αρχή (ΔΑΥ-ΤΥΠΟΣ) θα γίνεται αποδεκτός ή όχι.		
Γ1.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος θα παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων υλικών για την εφαρμογή οδηγιών Airworthiness Directives καθώς και τροποποιήσεων Service Bulletin κατηγορίας Alert και Recommended, με χρόνους παράδοσης υλικών όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο τεχνικό κείμενο αυτών (π.χ στα εδάφια Compliance ή Compliance Time) και εφόσον δύναται να εκτελεστούν σε επίπεδο γραμμής πτήσης (Line Maintenance).		
Γ1.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει το σύνολο των υλικών LLP των Α/Κ, με ωφέλιμο υπόλοιπο λειτουργίας/ ζωής του υλικού LLP που θα τοποθετηθεί άνω του 80% του προβλεπόμενου από την τεχνική βιβλιογραφία ορίου λειτουργίας/ ζωής εκάστου υλικού, με χρόνους παράδοσης υλικών όπως ορίστηκε στη §Γ1.2 κατά περίπτωση.	B	

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ1.5.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος κατόπιν εκδήλωσης αιτήματος από την ΠΑ για την ενωρίτερη αντ/ση υλικών LLP σε Κύκλους Α/Κ για λόγους κλιμάκωσης, θα το εξετάζει και θα το αποδέχεται ή θα το απορρίπτει, προβάλλοντας αντίστοιχη αιτιολόγηση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος από την ΠΑ.		
Γ1.6 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος να επισκευάσει όλα τα υλικά του Παραρτήματος «Ε», τα οποία είναι ιδιοκτησίας ΠΑ και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της, προερχόμενα από Δικαιούμενο Γεγονός το οποίο συνέβη πριν την έναρξη της Σύμβασης. Η ορθή αποθήκευση είναι υποχρέωση της ΠΑ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός διάρκειας της Σύμβασης να επισκευάσει όλα τα υλικά του Παραρτήματος «Ε» της ΠΕΔ, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από παραλαβής, σε αποδεκτή διαμόρφωση από τη βιβλιογραφία. Η διακίνηση των υλικών της εν λόγω υπηρεσίας θα πραγματοποιείται συμφώνως Ειδικών Όρων §11 ΕΟ-10.	B	
	Γ1.6.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει τα εύχρηστα επισκευάσιμα υλικά ιδιοκτησίας ΠΑ του Παραρτήματος «Ε» κατόπιν έγκρισης αυτής, για την αμεσότερη αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων .		
	Γ1.6.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος σε περίπτωση χρήσης των υλικών του Παραρτήματος «Ε» υποχρεούται για την αναπλήρωση αυτών με προτεραιότητα που θα οριστεί από την ΠΑ κατά περίπτωση.		
	Γ1.6.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος αποδέχεται την χρήση εκ μέρους της ΠΑ των υλικών του Παραρτήματος «Ε», για την διερεύνηση βλαβών.		
	Γ1.6.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κατά την παραλαβή των εν λόγω εντός (15) ημερών θα πρέπει να τα αποδεχτεί ή να τα απορρίψει λόγω προέλευσης από μη Δικαιούμενο Γεγονός ή ελλειμμάτων ή πλεονάσματος ή εσφαλμένης αναγνώρισης υλικών ή ζημίας που οφείλεται σε κακό χειρισμό (mishandling), ή σε ανεπαρκή-ακατάλληλη συσκευασία υπαιτιότητας της ΠΑ. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την αποδοχή των υλικών, θα αποστείλει στην ΠΑ, αναφορά αποκλίσεων - ελαττωματικότητας ως ανωτέρω με τα ευρήματά της, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (πχ φωτογραφία υλικού) εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η οποία θα εξετάζεται από την Αναθέτουσα αρχή (ΔΑΥ/ΤΥΠΟΣ).		
	Γ1.6.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης υλικών εντός του προβλεπόμενου χρόνου ως καθορίστηκε σε §Γ1.6.2 ο Ανάδοχος να υποβάλλει στην ΠΑ το λόγο της αδυναμίας, ο οποίος κατόπιν εξέτασης από την Αναθέτουσα αρχή (ΔΑΥ/ΤΥΠΟΣ) της ΠΑ θα γίνεται αποδεκτός ή όχι.		
Γ2	Αποδοχή – Συσκευασία Υλικών			
Γ2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Όλα τα υλικά που παραδίδονται/ παρέχονται από τον Ανάδοχο θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται/ δοκιμάζονται κατά την κατασκευή, επισκευή ή τροποποίηση από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Αναδόχου.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ2.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	<p>Ο Ανάδοχος κατά την αποστολή των υλικών θα παραδίδει στην ΠΑ τα κάτωθι έγγραφα μαζί με τα υλικά:</p> <p>α. Πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού/παροχής υπηρεσίας EASA FORM 1, ή FAA FORM 8130-3, ή Certificate of Conformity – CoC ή ισοδύναμο αυτών.</p> <p>β. Τεχνική αναφορά ελέγχου, όπου θα αναφέρονται οι μετρήσεις και τα δεδομένα της διαδικασίας ελέγχου. Ειδικά για τα επισκευασμένα υλικά θα καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα επιμέρους υλικά που αντικαταστάθηκαν, εφόσον διατίθεται.</p> <p>γ. Μητρώο (Log Card), συμπληρωμένο με όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν στο υλικό στην περίπτωση επισκευής, εφόσον διατίθεται.</p> <p>δ. Ετικέτα ευχρηστότητας συμπληρωμένη με τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού, (NSN ή/και P/N, Κωδικός Κατασκευαστή, Ονοματολογία, S/N).</p> <p>ε. Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note).</p> <p>Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της ΠΑ επί των ανωτέρω εγγράφων που συνοδεύουν τα υλικά, εφόσον διατίθεται.</p>		
	Γ2.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	<p>Η ΠΑ, μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή επιλέξει, να επιθεωρήσει τα υλικά και τις διαδικασίες συσκευασίας στην πηγή, στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή του προμηθευτή η του επισκευαστικού κέντρου που αυτός θα επιλέξει. Οι εκπρόσωποι της ΠΑ μπορούν να είναι εξουσιοδοτημένοι να υπογράφουν τα έγγραφα αποδοχής και μεταφοράς κυριότητας και κινδύνου των υλικών.</p>		
	Γ2.2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	<p>Όλα τα έξοδα που αφορούν στην προαναφερόμενη επιθεώρηση θα αναλαμβάνονται αποκλειστικά από την ΠΑ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής των εκπροσώπων της ΠΑ στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του Αναδόχου, κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης αυτής, οι εκπρόσωποι της ΠΑ οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και τις διαδικασίες συμπεριφοράς του Αναδόχου.</p>		
	Γ2.2.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	<p>Η ΠΑ οφείλει να ενημερώσει γραπτά τον Ανάδοχο για την πρόθεσή της τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της προγραμματιζόμενης επιθεώρησης, γνωστοποιώντας στον Ανάδοχο τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της. Οι εκπρόσωποι της ΠΑ θα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε ολόκληρη τη διαδικασία συσκευασίας των υλικών.</p>		
	Γ2.2.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	<p>Μετά την εκτέλεση της επιθεώρησης αποδοχής από τους εκπροσώπους της ΠΑ χωρίς να βρεθούν ή να εξακριβωθούν ασυμφωνίες, ο Ανάδοχος θα μπορεί να προωθήσει τα υλικά με τον τρόπο που έχει επιλεγεί, και η ΠΑ οφείλει να αποδεχθεί τα υλικά υπογράφοντας τα έγγραφα αποδοχής και μεταβίβασης της κυριότητας των υλικών.</p>		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ-ΜΕΝΑ (B)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ2.2.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η υπογραφή του Δελτίου Αποστολής (Dispatch Note) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΠΑ θα σηματοδοτήσει την έγκριση της παράδοσης και τη μεταβίβαση κυριότητας και κινδύνων από τον Ανάδοχο στην ΠΑ.		
	Γ2.2.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Στην περίπτωση που η ΠΑ δεν παρακολουθήσει τη διαδικασία αποδοχής, ο Ανάδοχος θα παραδώσει/αποστείλει σε εκπρόσωπο της ΠΑ το Dispatch Note, συνοδευμένο από αντίγραφα των εντύπων CoC ως § Γ2.2, το οποίο θα πρέπει να υπογραφεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παρουσίασή του.		
	Γ2.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η ΠΑ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση των υλικών στον τόπο προορισμού τους θα πρέπει να τα αποδεχτεί ή να τα απορρίψει λόγω ποιοτικής κατάστασης, ελλειμμάτων, πλεονάσματος, εσφαλμένης αναγνώρισης υλικών ή ζημίας που οφείλεται σε κακό χειρισμό (mishandling), ή σε ανεπαρκή-ακατάλληλη συσκευασία υπαιτιότητας του Αναδόχου. Εάν η ΠΑ αρνηθεί την αποδοχή των υλικών, θα αποστείλει στον Ανάδοχο Αναφορά Αποκλίσεων - Ελαττωματικότητας με τα διαπιστωθέντα ευρήματά, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (πχ φωτογραφία υλικού και συσκευασίας) εντός της ανωτέρω προθεσμίας.	B	
	Γ2.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος μετά την παραλαβή οποιασδήποτε Αναφοράς Αποκλίσεων ή Ελαττωματικότητας, θα ενημερώνει την ΠΑ εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή μη της υπαιτιότητάς του και (εφόσον την αποδεχτεί) για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, προκειμένου να αποκατασταθεί η απόκλιση ή η ελαττωματικότητα και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης σε χρόνους παράδοσης υλικών όπως καθορίζονται στην §Γ1.2.1 για κάθε αντίστοιχη προτεραιότητα. Στην περίπτωση αποδοχής της υπαιτιότητας του Αναδόχου τα επηρεαζόμενα υλικά θα προσμετρούνται ως εκτός ενεργείας.		
	Γ2.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Τα υλικά ή/και Α/Κ που προωθούνται στην ΠΑ, θα συσκευάζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC1272/2008) ή άλλο ισοδύναμο και των προτύπων ASTM-D-3951 ή ισοδύναμο.. Για τις περιπτώσεις συσκευασίας υλικών ευαίσθητων σε ηλεκτροστατικό φορτίο, η συσκευασία θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM-D-5077 ή άλλο ισοδύναμο.		
	Γ2.5.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Συσκευασίες /κιβώτια υλικών τα οποία περιέχουν υλικά EOG θα φέρουν ειδική σήμανση EOG ή/και AOG.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ2.5.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	<p>Ο Ανάδοχος θα ετοιμάζει τα εξής έγγραφα για τα υλικά ή/και Α/Κ τα οποία τοποθετούνται σε συσκευασία και κιβώτια για αποστολή στην ΠΑ :</p> <p>α. Στο εξωτερικό της συσκευασίας ή/και του κιβωτίου :</p> <p>(1) Συνολικό βάρος σε χιλιόγραμμα ή/και λίβρες. (2) Συνολικός όγκος. (3) Αριθμός Παραγγελίας (ο οποίος εκδίδεται από την ΠΑ) ή/και Σύμβασης (4) Δελτίο Αποστολής (Dispatch Note) σε σφραγισμένο φάκελο.</p> <p>β. Εντός συσκευασίας ή/και του κιβωτίου, θα περιλαμβάνονται τα έντυπα της §Γ2.1.1 ως ορίζονται σε αυτήν.</p>		
Γ3	Προμήθεια Υλικών για μη Δικαιούμενα Γεγονότα			
Γ3.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		<p>Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ετησίως στην ΠΑ επικαιροποιημένο κατάλογο υλικών σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή (xls ή pdf), για το σύνολο των υλικών της τεχνικής βιβλιογραφίας του Α/Κ Engine Illustrated Part Catalog EIPC όπου θα αναγράφονται τα εξής :</p> <p>α. Περιγραφή. β. Αριθμός Ονομαστικού (NSN). εφόσον και εάν διατίθεται. γ. Αριθμός Υποδείγματος (Part Number – P/N) δ. Κωδικός Κατασκευαστή σύμφωνα με το σύστημα Κωδικοποίησης NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity Code) ή Vendor Code ή ισοδύναμο και εάν διατίθεται . ε. Κατηγορία Υλικού κατά Expendability – Recoverability – Reparability Code (ERRC), εφόσον και εάν διατίθεται. στ. Τιμή Προμήθειας (USD) (EXWorks) ή ισοδύναμο. ζ. Χρόνο Προμήθειας (Lead Time) ανά υλικό.</p>		
	Γ3.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι οι τιμές θα είναι οριστικές για παραδόσεις υλικών χρονολογημένες εντός του σχετικού Ημερολογιακού Έτους.		
	Γ3.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος θα αναρτά και θα διατηρεί τους ετήσιους επικαιροποιημένους καταλόγους των υλικών ως Γ3.1 σε αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο (web site) που θα είναι προσβάσιμοι στην ΠΑ.		
	Γ3.1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει τους επικαιροποιημένους καταλόγους υλικών εντός του 1 ^ο τετραμήνου κάθε έτους.		
Γ3.2 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Η ΠΑ διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας - προμήθειας δια ανταλλαγής - επισκευής υλικών του Α/Κ και του επίγειου εξοπλισμού αυτού μέσω της τοποθέτησης παραγγελιών (RFQ). Η διακίνηση των υλικών θα πραγματοποιείται συμφώνως Ειδικών Όρων §12 ΕΟ-10.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ3.2.1 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος εντός δεκαπέντε (15) ημερών θα ενημερώνει την ΠΑ για τα κάτωθι: α. Τιμή προμήθειας καινούργιου (NEW)- προμήθειας δια ανταλλαγής (Overhauled-Repair-Inspected) - επισκευής αιτούμενων υλικών με διακίνηση με όρους Incoterms EX-Work. β. Εκτιμώμενος Χρόνος Παράδοσης (Lead Time). γ. Τυχόν άλλα στοιχεία για το υλικό, π.χ., εάν θεωρείται εκρηκτικό, ραδιενεργό (πηγή ακτινοβολίας, ένταση, τελική διάθεση), εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ένταση, μέτρα προστασίας), κρυπτοϋλικό, περιβαλλοντικές επιδράσεις κλπ.		
	Γ3.2.2 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η ΠΑ θα εξετάζει την προσφορά του Αναδόχου και θα απαντά εντός δεκαπέντε (15) ημερών για την αποδοχή ή μη αυτής.		
	Γ3.2.3 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Τμηματικές παραδόσεις υλικών είναι επιτρεπτές.		
Γ4	Τροποποιήσεις Παραγγελιών Υλικών - Υπηρεσιών			
Γ4.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος θα αποδέχεται ότι η ΠΑ με γραπτή ειδοποίηση μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει, παραγγελίες παροχής υλικών για Δικαιούμενα και μη Δικαιούμενα Γεγονότα Α/Κ, παροχής υλικών εκτός PBL και υπηρεσιών που έχει τοποθετήσει.		
	Γ4.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, η ΠΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αναδόχου.	B	
	Γ4.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας και η ακύρωση οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα της ΠΑ, η ΠΑ καθίσταται υπεύθυνη έναντι του Αναδόχου για κάθε ποσό που αντιστοιχεί στην έκταση της σχετικής ακυρούμενης παραγγελίας που έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της ειδοποίησης ακύρωσης.	B	
Γ5	Κακός Χειρισμός Υλικών (Mishandling)			
Γ5.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης υλικών λόγω κακού χειρισμού τους (mishandling).		
	Γ5.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη υλικού που προκλήθηκε από κακό χειρισμό υπαιτιότητας ΠΑ, θα γνωστοποιεί άμεσα εάν επηρεάζεται η λειτουργικότητα μείζονος εξοπλισμού ή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών σε κάθε άλλη περίπτωση, τα ευρήματά του, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (πχ φωτογραφία υλικού), τα οποία θα εξετάζονται από την Αναθέτουσα αρχή (ΔΑΥ/ΤΥΠΟΣ) .		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ5.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Κατόπιν αποδοχής του κακού χειρισμού του υλικού από το ΔΑΥ-ΤΥΠΟΣ και εφόσον απαιτηθεί από την ΠΑ, θα ακολουθείται η διαδικασία όπως καθορίζεται §Γ3.3.		
Γ6	Επισκευή - Συντήρηση Α/Κ για Δικαιούμενα Γεγονότα			
Γ6.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο εφαρμογής του μοντέλου βάσει εκμετάλλευσης PBL, δεσμεύεται για την παροχή επισκευής των Α/Κ για την αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων στον κατασκευαστή του Α/Κ ή εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή επισκευαστικό φορέα με EASA Part-145 ή 14 CFR part 145 (FAA) πιστοποίηση ή σύμφωνα με τις κατά τόπους Αρχές Αξιοπλοϊμότητας, που δύναται να εκτελέσουν και να πιστοποιήσουν εργασίες στον Α/Κ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη όσο και με τον Α/Κ τοποθετημένο επί του Α/Φ για τις περιπτώσεις που η εργασία είναι πέραν του επιπέδου συντήρησης γραμμής.		
	Γ6.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρέχει την εργασία της αφαίρετοποθέτησης του Α/Κ, τις αντίστοιχες εργατώρες, τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές και τον ειδικό (ή μη) εξοπλισμό σε οποιαδήποτε τοποθεσία υποδειχθεί από την ΠΑ, πέραν των εμπολέμων ζωνών		
	Γ6.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρέχει την συσκευασία του επηρεαζόμενου Α/Κ προς και από το επισκευαστικό φορέα σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους §13 ΕΟ-10.		
	Γ6.1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις εργατώρες που δαπανήθηκαν για την επισκευή του Α/Κ από Δικαιούμενα Γεγονότα.		
	Γ6.1.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα παρέχει όλα τα υλικά που απαιτούνται για την επισκευή - του Α/Κ από Δικαιούμενα Γεγονότα.		
	Γ6.1.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα εφαρμόσει όλες τις οδηγίες Airworthiness Directives καθώς και τροποποιήσεις Service Bulletins κατηγορίας Alert και Recommended που εκκρεμούν στον Α/Κ, σύμφωνα με τα χρονικά όρια και το επίπεδο αποσυναρμολόγησης όπως καθορίζονται στα αντίστοιχα τεχνικά κείμενα τους.		
	Γ6.1.6 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να αντικαθιστά το σύνολο των υλικών LLP των Α/Κ, με ωφέλιμο υπόλοιπο λειτουργίας/ ζωής του υλικού LLP που θα τοποθετηθεί άνω του 80% του προβλεπόμενου από την τεχνική βιβλιογραφία ορίου λειτουργίας/ ζωής εκάστου υλικού.		
	Γ6.1.7 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος κατόπιν εκδήλωσης αιτιολογημένου αιτήματος από την ΠΑ για την ενωρίτερη αντ/ση υλικών LLP σε Α/Κ για λόγους κλιμάκωσης, θα το εξετάζει και θα το αποδέχεται ή θα το απορρίπτει, προβάλλοντας αντίστοιχη αιτιολόγηση. Στην περίπτωση αποδοχής και εφόσον ή απαιτούμενη εργασία είναι επιπέδου Shop θα πραγματοποιείται η επισκευή ή γενική επισκευή του Α/Κ συμφώνως της §Γ6.1.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ6.1.8 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι τα υλικά που θα τοποθετηθούν στον Α/Κ στο πλαίσιο εργασιών επισκευής συντήρησης αυτού θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα έγγραφα της §Γ.2.1.1, καθώς και από εγγύηση καλής λειτουργίας ως §Δ.2.2.		
	Γ6.1.9 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τον Α/Κ που έχει αναλάβει για επισκευή, μέσα στο εκτιμώμενο χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Κάθε καθυστέρηση, είτε λόγω ευρημάτων είτε λόγω έλλειψης υλικών, είτε εξαιτίας άλλου λόγου, πρέπει να αναφέρεται έγκαιρα στην ΠΑ, έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα. Αδικοιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης του Α/Κ στο σύνολό του μαζί με τα υποσυστήματα υποστηρικτικού εξοπλισμού του ή επιμέρους συστημάτων του, τα οποία έχουν ανατεθεί στον Ανάδοχο για συντήρηση θα επιφέρει τις κυρώσεις που θα έχουν συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης ΕΣΥ.		
	Γ6.1.10 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα βεβαιώνει ότι τα έντυπα της §Γ2.1.1 θα συνοδεύουν το κιβώτιο του Α/Κ από επισκευή. Επίσης εντός του κιβωτίου θα περιλαμβάνονται τα έντυπα της §Γ2.1.1 για όποια νέα υλικά τοποθετήθηκαν σε αυτόν. Τα ενημερωμένα μητρώα του Α/Κ (Engine Log Book) θα αποστέλλονται στην ΠΑ εκτός του κιβωτίου του Α/Κ.		
	Γ6.1.11 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η ΠΑ θα εκτελεί επιθεώρηση παραλαβής του Α/Κ που θα ολοκληρώνεται με την εκτέλεση λειτουργικού ελέγχου (Functional Test) όπως καθορίζεται στην βιβλιογραφία του κατασκευαστή (EMM Chapter 72).		
Γ7	Επιθεώρηση παραλαβής, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης (Tear Down Inspection) του Α/Κ από μη Δικαιούμενα Γεγονότα			
Γ7.1 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την κατά απαίτηση παροχή Επιθεώρησης παραλαβής, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης (Tear Down Inspection) του Α/Κ για την αντιμετώπιση μη Δικαιούμενων Γεγονότων, τα οποία δεν δύναται να καθοριστούν εκ των προτέρων καθώς εξαρτώνται από τα ευρήματα που θα προκύψουν και ο Ανάδοχος θα παρέχει τα παρακάτω : α. Υποβολή συνολικής οικονομικής προσφοράς για την επισκευή του Α/Κ για την αντιμετώπιση μη Δικαιούμενων Γεγονότων. β. Την υποβολή επιπλέον προσφοράς για την αντιμετώπιση απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών συντήρησης (Over and Above). Η διακίνηση του Α/Κ θα πραγματοποιείται συμφώνως Ειδικών Όρων §14 ΕΟ-10.		
	Γ7.1.1 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα εκτελεί την αρχική παραλαβή και αποσυναρμολόγηση του Α/Κ, ώστε να αποκτήσει μια συνολική εικόνα για την κατάσταση του, τόσο βάσει των μητρώων του, όσο και βάσει των ευρημάτων του ίδιου του Α/Κ που χρήζουν αντιμετώπισης.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ7.1.2 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην ΠΑ προσφορά συνολικού κόστους, στην οποία θα περιλαμβάνεται αναλυτική κατάσταση των επιμέρους στοιχείων κόστους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά κόστος απαιτούμενων υλικών τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους της οι οποίοι υποβάλλονται ως §Γ3.1, εργατωρών και απρογραμμάτιστων επιπρόσθετων εργασιών), καθώς και εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης.		
	Γ7.1.3 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Η ανωτέρω προσφορά συνολικού κόστους θα είναι πλήρης περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία κόστους, ώστε ο Α/Κ να επανέλθει σε αξιοπλήρη κατάσταση (ενδεικτικά και μη περιοριστικά συμπλήρωση μητρώων – εντύπων συντήρησης, δοκιμαστήριο Α/Κ, συσκευασία και κόστη μεταφοράς).		
	Γ7.1.4 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Στην έκθεση εκτίμησης συνολικού κόστους θα περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις οικονομικά ασύμφωνων επισκευών (Beyond Economical Repair), όπου θα αναφέρονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες καθιστούν την επισκευή οικονομικά ασύμφορη (φωτογραφικό υλικό ευρημάτων, ιδιαίτερες παράμετροι κλπ), καθώς και οι διαθέσιμες επιλογές (προμήθεια νέου υλικού, επισκευή δια ανταλλαγής, αξιοποίηση του αυτού υλικού κλπ) με τα αντίστοιχα στοιχεία κόστους και χρόνου αξιοποίησης/ προμήθειας.		
	Γ7.1.5 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος κατόπιν αιτήματος της ΠΑ, θα επιστρέφει τον Α/Κ και η ΠΑ θα πρέπει να καταβάλει, το κόστος αρχικής επιθεώρησης παραλαβής, συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους §14 ΕΟ-10.		
	Γ7.1.6 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος σε περίπτωση - που προκύψουν επιπρόσθετες εργασίες συντήρησης (Over & Above) ή επιπλέον απαιτήσεις συντήρησης από την ΠΑ, υποχρεούται να υποβάλλει προσφορά εργασιών, τα υλικά για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και τυχόν επιδράσεις στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της επιθεώρησης. Οι εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για αποκατάσταση των ευρημάτων, θα γνωστοποιούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο στην ΠΑ, προκειμένου να αξιολογηθούν κατάλληλα, πριν τελικώς εγκριθούν από την ΠΑ.		
Γ8	Ενοικίαση Α/Κ (Lease Engine)			
Γ8.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο εφαρμογής του μοντέλου εκμετάλλευσης PBL, δεσμεύεται να παρέχει Α/Κ επί Δανεισμό σε λειτουργική κατάσταση (Servicable) στην ΠΑ για την αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων . Η διακίνηση του ενοικιαζόμενου Α/Κ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους §15 ΕΟ-10.		
	Γ8.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος κατόπιν απαίτησης της ΠΑ για χορήγηση Α/Κ επί Δανεισμό, υποχρεούται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να γνωστοποιήσει στην ΠΑ το χρόνο παράδοσης του Α/Κ επί Δανεισμό, ο οποίος δεν θα είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών εφόσον αυτός είναι άμεσα διαθέσιμος.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Γ8.1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει την εργασία της αφαίροτοποθέτησης του Α/Κ, τις αντίστοιχες εργατώρες και τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές και τον ειδικό (ή μη) εξοπλισμό.		
	Γ8.1.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η ΠΑ θα εκμεταλλεύεται και θα εκτελεί εργασίες συντήρησης όπως εξυπηρέτησης και επιθεωρήσεις, στον Ενοικιαζόμενο Α/Κ (Lease Engine) εντός των προβλεπόμενων ορίων της βιβλιογραφίας του κατασκευαστή.		
	Γ8.1.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η ΠΑ σε περίπτωση - που προκύψουν εργασίες επισκευής ή επιπλέον απαιτήσεις συντήρησης επί του Ενοικιαζόμενου Α/Κ, υποχρεούται να ενημερώνει τον Ανάδοχο. Οι εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται για αποκατάσταση των ευρημάτων, θα γνωστοποιούνται έγκαιρα από την ΠΑ στον Ανάδοχο, προκειμένου να αξιολογηθούν κατάλληλα, πριν τελικώς εγκριθούν από τον Ανάδοχο.		
	Γ8.1.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ	Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η ΠΑ να διατηρεί ενημερωμένα τα μητρώα του Α/Κ (Engine Log Book) για την περίοδο ενοικίασης.		
	Γ8.1.6 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η ΠΑ τις πρώτες δέκα (10) ημέρες κάθε μήνα θα αποστέλλει τα δεδομένα ΕΗΜ του Ενοικιαζόμενου Α/Κ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς επεξεργασία μαζί με το έντυπο της μηνιαίας χρήσης των Α/Κ ως Προσθήκη «2» του παρόντος ως §Β6.1.2.		
	Γ8.1.7 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η ΠΑ θα εκτελεί επιθεώρηση παραλαβής του Α/Κ που θα ολοκληρώνεται με την εκτέλεση λειτουργικού ελέγχου (Functional Test) όπως καθορίζεται στην βιβλιογραφία του κατασκευαστή (EMM Chapter 72) τόσο μετά την τοποθέτηση όσο και πριν την αφαίρεση του από το Α/Φ. Κατόπιν των υπόψη λειτουργικών ελέγχων η ΠΑ θα συμπληρώνει κατάλληλα το έντυπο Performance Run Data Sheet συμφώνως βιβλιογραφίας (EMM Chapter 72) και θα το αποστέλλει στον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.		
	Γ8.1.8 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα βεβαιώνει ότι τα έντυπα της §Γ2.2.1 θα συνοδεύουν το κιβώτιο του Α/Κ επί Δανεισμό. Επισημαίνεται ότι τα μητρώα του Α/Κ (Engine Log Book), θα αποστέλλονται στην ΠΑ εκτός του κιβωτίου του Α/Κ.		
	Γ8.1.9 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι ο Α/Κ επί Δανεισμό από την παραλαβή του από την ΠΑ θα υποστηρίζεται σύμφωνα με τις συναφείς προβλέψεις της υφιστάμενης ΕΣΥ, ειδικότερα για Δικαιούμενα Γεγονότα θα υποστηρίζονται με ευθύνη του Ανάδοχο και τα Μη Δικαιούμενα με ευθύνη της ΠΑ.		
Γ8.2 [ΚΑ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής αιτήματος της ΠΑ θα παρέχει Α/Κ επί Δανεισμού σε λειτουργική κατάσταση (Servicable) σύμφωνα με τις §Γ8.1.1, Γ8.1.3 έως Γ8.1.9, για την αντιμετώπιση Μη Δικαιούμενων Γεγονότων . Η διακίνηση του ενοικιαζόμενου Α/Κ για την αντιμετώπιση Μη Δικαιούμενου Γεγονότος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους §16 ΕΟ-10.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΟ-ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
Δ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ				
Δ1	Εγγυήσεις			
Δ1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		<p>Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει εγγυήσεις στις κάτωθι περιπτώσεις :</p> <p>α. Στην κατ' απαίτηση προμήθεια υλικών ως § Γ3 και εργασιών συντήρησης ως § Β5 να παρέχει εγγυήσεις ως §Δ1.2</p> <p>β. Υλικά του Παραρτήματος «Ε» που ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην ΠΑ σε λειτουργική κατάσταση σύμφωνα με τη §Γ1.6 και θα παρέχει εγγυήσεις ως §Δ1.2</p>		
Δ1.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Κάθε υλικό που παραδίδεται από τον Ανάδοχο ως καινούργιο ή κατόπιν επισκευής ή τροποποίησης, θα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη τεχνική προδιαγραφή του κατασκευαστή και θα είναι κατά την παράδοσή του χωρίς ελαττώματα που απορρέουν από την ποιότητα του υλικού ή της εργασίας του Αναδόχου (ή του υποκατασκευαστή) ή από τη διεργασία κατασκευής.		
	Δ1.2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	<p>Ο Ανάδοχος θα παρέχει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες εγγυήσεις καλής λειτουργίας:</p> <p>Δ1.2.1.1. Για υλικά καινούργια (NEW - Factory New) εξαιρουμένων των αναλώσιμων τουλάχιστον χρονική περίοδος έξι (6) μηνών από την παραλαβή του υλικού ή 300 ΩΠ ή 300 Κύκλους Α/Κ από την τοποθέτηση του στον Α/Κ., όποιο έρθει πρώτο.</p> <p>Δ1.2.1.2. Για υλικά σε κατάσταση Overhauled ή από επισκευή (Repair) και εργασιών συντήρησης τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την παραλαβή του υλικού/ ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης ή 200 ΩΠ ή 200 Κύκλους Α/Κ, όποιο έρθει πρώτο.</p> <p>Δ1.2.1.3 Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την παραλαβή του.</p> <p>Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθεί τα ανωτέρω κριτήρια, η όποια παρεχόμενη εγγύηση δεν θα είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που χορηγείται στην ημεδαπή του Αναδόχου.</p>	B	
	Δ1.2.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος θα εγγυάται ότι στο πλαίσιο επισκευών των υλικών θα χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά τα οποία θα είναι εντός των κατάλληλων κατασκευαστικών προδιαγραφών, ή επιτρεπτών διαμορφώσεων του Α/Κ.		
	Δ1.2.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν από την ΠΑ προβλήματα λειτουργίας, ελαττωματικότητας σε υλικά/ εργασία ή λογισμικό τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση του Αναδόχου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της §Δ1.1, τότε ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΠΑ αποκατάσταση του προβλήματος και της ελαττωματικότητας. Εξαιρέση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία το πρόβλημα ή η ελαττωματικότητα προέκυψε από μη Δικαιούμενο Γεγονός.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
	Δ1.2.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Εάν διαπιστωθεί από την ΠΑ ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο με τις επιτρεπτές διαμορφώσεις του Α/Κ υλικό ή λογισμικό εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης, θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο Ανάδοχος, ο οποίος θα προβαίνει σε αποκατάσταση της ελαττωματικότητας ή της μη συμμόρφωσης συμφώνως εντός των περιπτώσεων της §Γ1.2.		
	Δ1.2.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Κάθε υλικό που αποστέλλεται στην ΠΑ στα πλαίσια της σύμβασης θέματος θα παραλαμβάνεται μέσω ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, από αρμόδια επιτροπή της ΠΑ ή από αντίστοιχο εκπρόσωπο της ΠΑ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε ανωμαλία κατά την παραλαβή ή διαπιστωθεί δυσλειτουργία κατά την πρώτη χρήση του από την ΠΑ εντός περιόδου ισχύος της Σύμβασης, και θα ακολουθείται η εξής διαδικασία : α. Η ΠΑ θα συντάσσει Αναφορά Ελαττωματικότητας (Unsatisfactory Report) και θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών ορίζοντας σε ποια περίπτωση ανήκει ως §B1.5. β. Ο Ανάδοχος θα εξετάζει την Αναφορά Ελαττωματικότητας (Unsatisfactory Report) και θα απαντά αιτιολογημένα για την αποδοχή ή μη της εγγύησης εντός των χρονικών ορίων της §B1.5. γ. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση αποδοχής της εγγύησης θα προβαίνει στην σε ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός των χρονικών ορίων της §Γ1.2.		
	Δ1.2.6 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη κατ' επιλογήν του, είτε να επισκευάσει, είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρος, καθώς επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει παρτίδα υλικών.		
	Δ1.2.7 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Σε περίπτωση εφαρμογής εγγύησης όλα τα έξοδα εργατωρών, αντικατάστασης υλικών και εμπλεκόμενων εργασιών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ενώ τα υλικά θα διακινούνται σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους §17 ΕΟ-10. Η παρεχόμενη εγγύηση δεν θα καλύπτει αποζημίωση εργατωρών, οι οποίες αναλώθηκαν από προσωπικό της ΠΑ, το οποίο απασχολήθηκε για την διερεύνηση εντοπισμό και αποκατάσταση της βλάβης.		
Δ2	Διαχείριση Ποιότητας			
Δ2.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα φέρει την πλήρη ευθύνη εξασφάλισης, πιστοποίησης και συμμόρφωσης των προδιαγραφών των παρεχομένων στην ΠΑ υπηρεσιών, υλικών και λογισμικού με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των κατασκευαστών του Α/Κ.		
	Δ2.1.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1	Ο Ανάδοχος και τυχόν υποκατασκευαστές του, με ευθύνη του Αναδόχου, οφείλει την εξασφάλιση πιστοποιημένης συμμόρφωσης από εξουσιοδοτημένο φορέα επί των παρεχομένων στην ΠΑ υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ISO 9001:2015 ή άλλου ισοδύναμου ή/και AS/EN 9100/9110 ή ισοδύναμο διαθέτοντας εν ισχύ διαπίστευση από εξουσιοδοτημένο φορέα.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ -ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
Δ2.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1		Ο Ανάδοχος θα φέρει τη συνολική ευθύνη, αναφορικά με την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που παρέχει στην ΠΑ ως εξουσιοδοτημένος φορέας επισκευής του Α/Κ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ο Κατασκευαστής του Α/Κ, η σχετική εξουσιοδότηση θεωρείται δεδομένη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική εξουσιοδότηση απαιτείται να αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών είτε από τον Κατασκευαστή του Α/Κ, είτε από άλλο αρμόδιο φορέα αξιοπιστοσύνης.		
Δ2.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Σε περίπτωση που ο φορέας παροχής υπηρεσίας ή υλικού δεν ταυτίζεται με τον Ανάδοχο, αλλά είναι εξουσιοδοτημένος υποκατασκευαστής του, τότε ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων ποιότητας από τον εξουσιοδοτημένο υποκατασκευαστή του. Η υπόψη εξασφάλιση απαιτείται να αποδεικνύεται με την υποβολή σχετικών εγγράφων είτε από τον Κατασκευαστή του Κύριου Υλικού, είτε από την Κρατική Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας της χώρας του υποκατασκευαστή.		
Δ2.4 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τεχνική αναφορά για τα επισκευασμένα υλικά, καθώς και Πιστοποιητικά Καταλληλότητας των υλικών/παροχών υπηρεσιών, (Certificate of Conformity - CoC), υπογεγραμμένα από τον φορέα διασφάλισης ποιότητας του Αναδόχου.		
	Δ2.4.1 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος θα μεριμνά, όπου απαιτείται, για την εφαρμογή των διαδικασιών κρατικής διασφάλισης ποιότητας και θα παρέχει τα απαιτούμενα για τη διευκόλυνση του έργου της κυβερνητικής αρχής της χώρας στην οποία υπάγεται αυτός ή τυχόν υποκατασκευαστής του.		
	Δ2.4.2 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Ο Ανάδοχος θα υποβάλει έντυπα επιθεωρήσεων για αποδέσμευση και Πιστοποιητικά Καταλληλότητας του υλικού / παροχής υπηρεσίας FAA FORM 8130-3 ή EASA FORM 1 ή ισοδύναμο (Certificate of Conformity - CoC) υπογεγραμμένα από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας αυτού.		
	Δ2.4.3 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2	Η υπογραφή των προαναφερθέντων εγγράφων αποτελεί αποδεικτικό της πλήρους συμβατότητας του υλικού / υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές.		
Δ2.5 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Σύμβασης θα φέρει την πλήρη ευθύνη εξασφάλισης, πιστοποίησης των επισκευαστικών κέντρων που δύναται να αναλάβουν την επισκευή του Α/Κ, τα οποία δύναται να είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή του Α/Κ κατά τα πρότυπα ΕΚ 1321/2014 (EASA Part-145) ή 14 CFR part 145 (FAA) ως σήμερα ισχύουν ή να είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής του Α/Κ.		

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥ-ΜΕΝΑ (Β)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ			
Δ2.6 [ΠΥ] ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2		Ο Ανάδοχος θα παρέχει πιστοποιητικά τα οποία θα βεβαιώνουν ότι τηρεί πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση ή ισοδύναμα αποδεικτικά στοιχεία για μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης.		

Προσθήκη «1»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ LRP ΓΙΑ ΕΟΓ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προσθήκη «2»

ΕΝΤΥΠΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Α/Κ BR710

Προσθήκη «1» στο Παράρτημα «Α»
 Στη ΠΕΔ
 «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 Α/Κ BR700-710Α1-10 του Α/Φ G-V»

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ LRP ΓΙΑ ΕΟΓ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ***

	Description	P/N
1	Transducer, Fuel/ Oil Temp	1122806
2	Transducer, Fuel/Oil Temp	1122806
3	Vibration Transducer Accelerometer	144-151-000-301
4	Engine Controller	1501KDC06-013
5	Switch, Fuel Filter	21SN04-430
6	Switch, Fuel Low Pressure	21SN04-432
7	Switch, Oil Filter	21SN04-472
8	Valve, Air Control	4502004-4
9	Cooler, Oil, Surf. Air cooled	50028001-11
10	Generator Dedicated Stator	514842-1
11	Cooler, Oil Fuel Cooled	55006001-41
12	Fuel Nozzle	6940426 E14
13	Meter, Fuel Unit (FMU)	8061-977
14	Actuator, Vane Stator Variable	8100-115
15	Fuel Pump	828200-3
16	Probe, N2 Shaft Speed	889-3-13
17	Valve Air Buffer	8910-512
18	Ignition Unit	9060440-2
19	Thermocouple, Turbine Disc	920-4-14
20	Transmitter, Fuel Flow	9-217-82
21	IDG	ARG10340
22	Hydraulic Pump	ARG10382
23	Solenoid, bleed valve	EA100118G
24	Valve, Handling Bleed	EB100420D
25	Nozzle, Assy, Lobed Mixer	FW30149
26	Fan Blade	FW34114

27	Isolation Control Unit	P463A0001-07
28	Control, Unit, Directional	P464A0001-01
29	Transducer, Oil Differential Pressure	PDCR300164001M1
30	Indicator, Oil Filter Pop-Up	QA07508
31	HP Fuel Filter	QA07518
32	Fuel Filter Motive	QA07861
33	Fuel Filter	QA07865
34	Oil Filter	QA08196
35	Probe, T30 Thermocouple	TC428-01
36	Probe, TGT	TC429-01
37	Ignition Igniter	Y242-5
38	Transducer, Fuel/ Oil Temp	1122806
39	Transducer, Fuel/Oil Temp	1122806

Προσθήκη «2» στο Παράρτημα «Α»
 Στη ΠΕΔ
 «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 Α/Κ BR700-710Α1-10 του Α/Φ GV»

Έντυπο Μηνιαίας Εκμετάλλευσης των Α/Κ BR700-710-Α1-10

			Εκμετάλλευση Α/Κ από Καινούργιο ή Time Since New (TSN)		Αναφερόμενη Εκμετάλλευση Α/Κ από (ηη/μμ/εεεε) έως (ηη/μμ/εεεε) :		Υποβολή στοιχείων ΕΗΜ ΝΑΙ/ΟΧΙ
Α/Φ S/N	Α/Κ Τύπος	Α/Κ S/N	ΕΦΗ Α/Κ TSN	ΕFC Α/Κ TSN	ΕΦΗ Α/Κ	ΕFC Α/Κ	
G-V S/N 678	BR700-710Α1-10	CAE312850					
	BR700-710Α1-10	CAE311302					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Α/Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ Α/Φ GV S/N 678 :							
Ενοικιαζόμενος Α/Κ (Lease Engine)	BR700-710Α1-10	...					
Ενοικιαζόμενος Α/Κ (Lease Engine)	BR700-710Α1-10	...					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ Α/Κ ΤΟΠΟΘΕΤΗ ΣΕ Α/Φ G-V S/N 678 :							
Βαθμός & Όνομα :							
Υπογραφή :							
Επιστάσια που ανήκει :							
Ημερομηνία (ηη/μμ/εεεε):							
Που τα υπέβαλλε στον Ανάδοχο (π.χ e-mail) :							
<p>Σημείωση 1: Το παρόν έντυπο θα υποβληθεί με την ενεργοποίηση της Σύμβασης και κατόπιν κάθε 1^ο δεκαήμερο μηνιαίως για την εκμετάλλευση του Α/Κ μαζί με τα στοιχεία του ΕΗΜ.</p> <p>Σημείωση 2: Σε περίπτωση που δεν υφίσταται μεταβολή των στοιχείων εκμετάλλευσης του Α/Κ ανά μήνα δεν θα αποστέλλονται τα αντίστοιχα ΕΗΜ από την ΠΑ.</p>							

Παράρτημα «B»

Στη ΠΕΔ

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

A/K BR700-710A1-10 του A/Φ G-V»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

A/A Επιχειρησιακή Απαίτηση	Μέθοδος Ελέγχου	Επιχειρησιακός Απαράβατος Όρος
A1.1	R	Εκδόσεις/ ενημερώσεις της βιβλιογραφία του A/K σε ηλεκτρονική μορφή.
A1.2	R	Επείγουσες - προσωρινές (Alert - Temporary) ενημερώσεις.
A1.3	R	Προσωρινές (Temporary) ενημερώσεις.
A1.4	R	Αναθεωρήσεις (Revision) της βιβλιογραφίας.
A2.1	R	Ενημερώσεις κατόπιν συμβάντος / ατυχήματος εδάφους - πτήσεων - μη αναμενόμενων αστοχιών.
A3.1	R	Ενημέρωση κατόπιν αλλαγής διαμόρφωσης και τροποποίησης του A/K
B1.1	R	Διαχείριση Προγράμματος ΕΣΥ
B1.2	R	Ορισμός προσωπικού διαχείρισης προγράμματος.
B1.3	R	Επικοινωνία της ΠΑ με τον Ανάδοχο.
B1.4	R	Ενημέρωση επί θεμάτων υποστήριξης και εφοδιαστικής αλυσίδας.
B1.5	R	Επίλυση τεχνικών θεμάτων A/K.
B2.1	R	Υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικού / εφοδιαστικού κινδύνου.
B3.1	R	Αποδοχή εκπροσώπου/ων ΠΑ.
B4.1	R	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης-Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εκπαίδευσης Engine Familiarazation και Borescope.
B5.1	R	Παροχή κατά απαίτησης τεχνικής βοήθειας.
B6.1	R	Εξασφάλιση Engine Health Monitoring (EHM) του A/K.
Γ1.1	R	Παροχή υπηρεσιών – υλικών για την αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων .
Γ1.2	R	Παροχή υλικών A/K επισκευών - επισκευών δια ανταλλαγής - επιθεωρήσεων - ελέγχων για τα υλικά του A/K, ως αντίστοιχες κλάσεις παράδοσης.
Γ1.3	R	Υποβολή αδυναμίας παράδοσης υλικών ως αντίστοιχες κλάσεις.
Γ1.4	R	Παροχή των υλικών Airworthiness Directives και Service Bulletin κατηγορίας Alert και Recommended.
Γ1.5	R	Παροχή υλικών LLP του A/K.
Γ1.6	R	Επιστροφή Υλικών σε κατάσταση EN/EN.
Γ2.1	R	Πιστοποίηση υλικών από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του Αναδόχου.
Γ2.2	R	Κατ' απαίτηση επιθεώρηση υλικών – επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου.
Γ2.3	R	Αποδοχή υλικών.
Γ2.4	R	Ποιοτική παραλαβή υλικών και αναφορές αποκλίσεων - ελαττωματικότητας.
Γ2.5	R	Συσκευασία και σήμανση υλικών.
Γ3.1	R	Υποβολή ετήσιων επικαιροποιημένων καταλόγων υλικών..

A/A Επιχειρησιακή Απαίτηση	Μέθοδος Ελέγχου	Επιχειρησιακός Απαράβατος Όρος
Γ3.2	R	Κατ' Απαίτηση Προμήθεια υλικών A/K.
Γ4.1	R	Τροποποίηση – ακύρωση παραγγελιών υλικών και υπηρεσιών
Γ5.1	R	Επισκευές υλικών λόγω κακής χρήσης τους (mishandling)
Γ6.1	R	Επισκευή του A/K από Δικαιούμενο Γεγονός.
Γ7.1	R	Επιθεώρηση παραλαβής, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης (Tear Down Inspection) του A/K από μη Δικαιούμενα Γεγονότα.
Γ8.1	R	Παροχή A/K επί Δανεισμού για την αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων.
Γ8.2	R	Κατά απαίτηση Παροχή A/K επί Δανεισμού, για την αντιμετώπιση Μη Δικαιούμενων Γεγονότων.
Δ1.1	R	Παροχή και αξίωση εγγυήσεων .
Δ1.2	R	Συμμόρφωση παρεχομένων υπηρεσιών και υλικών με υφιστάμενες προδιαγραφές
Δ2.1	R	Εξασφάλιση συμμόρφωσης και πιστοποίηση υλικών και υπηρεσιών σύμφωνα με υφιστάμενες προδιαγραφές.
Δ2.2	R	Συμμόρφωση παρεχομένων υπηρεσιών με υφιστάμενες προδιαγραφές
Δ2.3	R	Εξασφάλιση ποιότητας σε επίπεδο υποκατασκευαστών του A/K.
Δ2.4	R	Υποβολή τεχνικής αναφοράς και πιστοποιητικών καταλληλότητας για παρεχόμενα υλικά – υπηρεσίες.
Δ2.5	R	Παροχή πιστοποιητικών
Δ2.6	R	Παροχή πιστοποιητικών περιβαλλοντικής διαχείρισης

Παράρτημα «Γ»

Στη ΠΕΔ

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Α/Κ BR700-710Α1-10 του Α/Φ G-V»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

A/A Επιχειρησιακή Απαίτηση	Προδιαγραφή Επίδοσης
A1.1	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας.
A1.2	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας.
A1.3	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας.
A1.4	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω μη ενημερωμένης βιβλιογραφίας.
A2.1	Μηδενικός δείκτης ατυχημάτων λόγω έλλειψης ενημέρωσης παρομοίου συμβάντος σε άλλο χρήστη
A3.1	Απρόσκοπτη επιχειρησιακή εκμετάλλευση Α/Κ με την έγκαιρη γνωστοποίηση τροποποιήσεων.
B1.1	Υποστήριξη από ομάδα διαχείρισης προγράμματος.
B1.2	Εξουσιοδότηση ομάδας διαχείρισης προγράμματος.
B1.3	Επικοινωνία 24ωρών/ 7ημερών.
B1.4	Ενημέρωση ΠΑ για την εξέλιξη επί των θεμάτων της ΕΣΥ.
B1.5	Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για ΕΟΓ - σαρανταοκτώ (48) ωρών για Επείγον - επτά (7) ημερών Κοινό ερώτημα.
B2.1	Μηδενικός τεχνολογικός κίνδυνος.
B2.2	Αποφυγή τεχνολογικού κινδύνου.
B2.3	Αποφυγή τεχνολογικού κινδύνου.
B3.1	Αποδοχή συνδέσμου ΠΑ.
B4.1	Εντός έξι (6) μηνών.
B5.1	Υποβολή οικονομικής και τεχνικής Προσφοράς για παροχή κατά απαίτησης τεχνικής βοήθειας, εντός πέντε (5) για ημερολογιακών ημερών.
B6.1	Υποβολή μηνιαίων αναφορών ΕΗΜ.
Γ1.1	Παροχή υλικών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων, εντός του μοντέλου βάσει εκμετάλλευσης.
Γ1.2	Αποδοχή εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών για ΕΟΓ κατάσταση με L/T 15 ημερολογιακές ημέρες για LRU υλικά – Αποδοχή σαράντα οκτώ (48) ωρών για Επείγουσα προτεραιότητα με L/T τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών – Αποδοχή εντός επτά (7) ημερών για Κοινή προτεραιότητα με L/T εξήντα (60) ημερών.
Γ1.3	Ενημέρωση σε περίπτωση αδυναμίας παράδοση των υλικών ως Γ1.2.
Γ1.4	Παροχή των υλικών των Airworthiness Directives και Service Bulletin κατηγορίας Alert και Recommended.
Γ1.5	Παροχή υλικών LLP του Α/Κ.
Γ1.6	Εντός διάρκειας Σύμβασης και εντός ενενήντα (90) ημερών από παραλαβής.
Γ2.1	Σύνολο Δικαιολογητικών
Γ2.2	Δυνατότητα εκτέλεσης ελέγχων από προσωπικό ΠΑ
Γ2.3	Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών

A/A
Επιχειρησιακή
Απαίτηση

Προδιαγραφή Επίδοσης

- Γ2.4** Εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών
- Γ2.5** CLP (EC1272/2008) ή ισοδύναμο, ASTM- D-3951 ή ισοδύναμο, ASTM-D-5077 ή ισοδύναμο
- Γ3.1** Εντός 1^{ου} τετραμήνου κάθε έτους.
- Γ3.2** Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
- Γ4.1** Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών
- Γ5.1** Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών
- Γ6.1** Επισκευή του A/K για την αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων.
- Γ7.1** Επιθεώρηση παραλαβής, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης (Tear Down Inspection) του A/K από μη Δικαιούμενα Γεγονότα.
- Γ8.1** Παροχή A/K επί Δανεισμού για την αντιμετώπιση Δικαιούμενων Γεγονότων..
- Γ8.2** Κατά απαίτηση παροχή A/K επί Δανεισμού, για την αντιμετώπιση μη Δικαιούμενων Γεγονότων.
- Δ1.1** Παροχή Εγγυήσεων
- Δ1.2** Παροχή Εγγυήσεων και συμμόρφωση με τεχνική προδιαγραφή κατασκευαστή
- Δ2.1** ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο
- Δ2.2** Εξασφάλιση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές
- Δ2.3** Εξασφάλιση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές μέσω κατασκευαστή κυρίου υλικού
- Δ2.4** Παροχή πιστοποιητικών καταλληλότητας υλικών.
- Δ2.5** Παροχή πιστοποιητικών κατά τα πρότυπα EK 1321/2014 (EASA Part-145) ή 14 CFR part 145 (FAA) ως σήμερα ισχύουν ή να είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής του A/K ή εξουσιοδοτημένος από αυτών.
- Δ2.6** Παροχή πιστοποιητικού περιβαλλοντολογικής συμμόρφωσης

Παράρτημα «Δ»

Στη ΠΕΔ

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Α/Κ BR700-710A1-10 του Α/Φ G-V»

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
B4.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην ΠΑ, εντός έξι (6) μηνών από την εκδήλωση αιτήματος, υπηρεσίες θεωρητικής ή/ και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον οκτώ (8) άτομα προσωπικό μέσα στην διάρκεια της Σύμβασης, που θα περιλαμβάνει Engine Familiarization Course (το οποίο ενδεικτικά θα δύναται να αναλυθεί σε Engine Line & Base Maintenance ή/και Fault Isolation Course) καθώς και αντίστοιχο Borescope Course, σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό φορέα που φέρει πιστοποίηση EASA Part-147 ή FAA ή στον κατασκευαστή του Α/Κ ή από επισκευαστικό φορέα του Α/Κ που δύναται να παρέχει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των εν λόγω εκπαιδεύσεων.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η προσφορά που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο (8) άτομα προσωπικό μέσα στην διάρκεια της Σύμβασης. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τα άτομα του κριτηρίου και τη προσφορά με τη μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%	20%	100% έως 120%	6.00% έως 7.20%
Γ1.5	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει το σύνολο των υλικών LLP των Α/Κ, με ωφέλιμο υπόλοιπο λειτουργίας/ ζωής του υλικού LLP που θα τοποθετηθεί άνω του 80% του προβλεπόμενου από την τεχνική βιβλιογραφία ορίου λειτουργίας/ ζωής εκάστου υλικού, με χρόνους παράδοσης υλικών όπως ορίστηκε στη §Γ1.2, κατά περίπτωση.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ωφέλιμο υπόλοιπο άνω του 80% που ορίζει το κριτήριο. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μεγαλύτερο ωφέλιμο υπόλοιπο.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%	30%	100% έως 120%	9.00% έως 10.80%

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
Γ1.6	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ο Ανάδοχος να επισκευάσει όλα τα υλικά του Παραρτήματος «Ε», τα οποία είναι ιδιοκτησίας ΠΑ και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της, προερχόμενα από Δικαιούμενο Γεγονός. Η ορθή συνέβη πριν την έναρξη της Σύμβασης. Η ορθή αποθήκευση είναι υποχρέωση της ΠΑ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός διάρκειας της Σύμβασης να επισκευάσει όλα τα υλικά του Παραρτήματος «Ε» της ΠΕΔ, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από παραλαβής, σε αποδεκτή διαμόρφωση από την βιβλιογραφία.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η προσφορά που περιλαμβάνει το μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο για την επίσκεψη των ιδίων υλικών του Παραρτήματος "Ε" εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από παραλαβής. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μικρότερο χρονικό διάστημα.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%	30%	100% έως 120%	9.00% έως 10.80%
Γ2.3	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Η ΠΑ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση των υλικών στον τόπο προορισμού τους θα πρέπει να τα αποδεχτεί ή να τα απορρίψει λόγω ποιοτικής κατάστασης, ελλειμμάτων, πλεονάσματος, εσφαλμένης αναγνώρισης υλικών ή ζημίας που οφείλεται σε κακό χειρισμό (mishandling), ή σε ανεπαρκή-ακατάλληλη συσκευασία υπαιτιότητας του Αναδόχου. Εάν η ΠΑ αρνηθεί την αποδοχή των υλικών, θα αποστείλει στον Ανάδοχο Αναφορά Αποκλίσεων - Ελαττωματικότητας με τα διαπιστωθέντα ευρήματα, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (πχ φωτογραφία υλικού και συσκευασίας) εντός της ανωτέρω προθεσμίας.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση των υλικών στον τόπο προορισμού τους θα πρέπει να τα αποδεχτεί ή να τα απορρίψει . Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%	20%	100% έως 120%	6.00% έως 7.20%
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ	100%	100% έως 120%	30% έως 36%

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
Α.1.1.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Η ηλεκτρονική μορφή της βιβλιογραφίας θα υφίσταται αναρτημένη σε διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι προσβάσιμη στο προσωπικό της ΠΑ, θα υφίσταται διαθέσιμη η λειτουργία καταβίβασης (download) ή/και θα αποστέλλεται μέσω ψηφιακού μέσου αποθήκευσης δεδομένων [Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ψηφιακός οπτικός δίσκος (CD-ROM ή DVD), USB Flash Memory Stick].	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει και τις δύο επιλογές τις παροχής βιβλιογραφίας. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100%.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	12%	100% έως 120%	8.40% έως 10.08%
Β1.5.2	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Α/Κ καθηλωμένος στο έδαφος ή κατάσταση ΕΟΓ : Στην περίπτωση που το Α/Φ είναι ΑΟΓ από τεχνικό πρόβλημα Α/Κ ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει το μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μικρότερο χρονικό διάστημα.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	8%	100% έως 120%	5.60% έως 6.72%

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
B1.5.3	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Επείγουσα προτεραιότητα :Στην περίπτωση που ο Α/Κ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση ΕΟΓ ή επίκειται να σταματήσουν οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται σε αυτόν λόγω τεχνικού προβλήματος ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει το μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μικρότερο χρονικό διάστημα.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	6%	100% έως 120%	4.20% έως 5.04%
B1.5.4	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Κοινή προτεραιότητα : Στην περίπτωση ενός κοινού ερωτήματος παροχής τεχνικής βοήθειας, ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα επτά (7) ημερών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει το μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο σε διάστημα επτά (7) ημερών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μικρότερο χρονικό διάστημα.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	4%	100% έως 120%	2.80% έως 3.36%

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
B5.1.1	ΑΓΓΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. Σε αυτή θα περιλαμβάνει τις αναμενόμενες εργατοώρες απασχόλησης, τα μέσα (GSE), τον αριθμό - ειδικότητα των τεχνικών που θα συμμετάσχουν και το χρονοδιάγραμμα απασχόλησής τους.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει το μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μικρότερο χρονικό διάστημα.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	4%	100% έως 120%	2.80% έως 3.36%
Γ1.2.1	ΑΓΓΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Α/Κ καθηλωμένος στο έδαφος ή κατάσταση EOG : Στην περίπτωση που ο Α/Κ είναι EOG από υλικά LRP τα οποία δύναται να αντικατασταθούν κατά την συντήρησης γραμμής (Line Maintenance), ενδεικτικά και μη περιοριστικά σας παραθέτουμε απαιτούμενα υλικά LRP για EOG κατάσταση ως «Προσθήκη 1» στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ. Ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής EOG απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να την αποδεχτεί. Για την υπόψη κλάση παράδοσης υλικών ο Ανάδοχος να παραδίδει τα υλικά το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η προσφορά που περιλαμβάνει μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο, και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες για την κλάση παράδοσης των υλικών, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μικρότερο χρονικό διάστημα.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	20%	100% έως 120%	14.00% έως 16.80%

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
Γ1.2.2	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	<p>Επείγουσα προτεραιότητα : Στην περίπτωση που ο Α/Κ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση ΕΟΓ ή επίκειται να σταματήσουν οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται σε αυτόν λόγω έλλειψης υλικών, ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής επείγουσας απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών να την αποδεχτεί και να παραδίδει τα υλικά το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.</p>	<p>Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η προσφορά που περιλαμβάνει το μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο, και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες για την κλάση παράδοσης των υλικών, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μικρότερο χρονικό διάστημα.</p>	<p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%</p>	<p>15%</p>	<p>100% έως 120%</p>	<p>10.50% έως 12.60%</p>
Γ1.2.3	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	<p>Κοινή προτεραιότητα : Στην περίπτωση μιας κοινής απαίτησης παροχής υλικού, ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής κοινής απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών να την αποδεχτεί και να παραδίδει τα υλικά το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.</p>	<p>Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% η προσφορά που περιλαμβάνει το μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο, και όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες για την κλάση παράδοσης των υλικών, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μικρότερο χρονικό διάστημα.</p>	<p>ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%</p>	<p>7%</p>	<p>100% έως 120%</p>	<p>4.90% έως 5.88%</p>

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
Γ4.1.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, η ΠΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αναδόχου.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	3%	100% έως 120%	2.10% έως 2.52%
Γ4.1.2	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας και η ακύρωση οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα της ΠΑ, η ΠΑ καθίσταται υπεύθυνη έναντι του Αναδόχου για κάθε ποσό που αντιστοιχεί στην έκταση της σχετικής ακυρούμενης παραγγελίας που έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της ειδοποίησης ακύρωσης.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τη τιμή του κριτηρίου και τη προσφορά με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	3%	100% έως 120%	2.10% έως 2.52%

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
Δ1.2.1.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Για υλικά καινούργια (NEW - Factory New) εξαιρουμένων των αναλώσιμων τουλάχιστον χρονική περίοδος έξι (6) μηνών από την παραλαβή του υλικού ή 300 ΩΠ ή 300 Κύκλους Α/Κ από την τοποθέτηση του στον Α/Κ, όποιο έρθει πρώτο.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με αυτές που ορίζει το κριτήριο έξι (6) μηνών από την τοποθέτηση του υλικού στο Α/Κ ή 300 ΩΠ ή 300 Κύκλους Α/Κ από την παραλαβή του, όποιο έρθει πρώτο. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τις τιμές του κριτηρίου και τη προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	10%	100% έως 120%	7.00% έως 8.40%
Δ1.2.1.2	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Για υλικά σε κατάσταση Overhauled ή από επισκευή (Repair) και εργασιών συντήρησης τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την παραλαβή του υλικού/ ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης ή 200 ΩΠ ή 200 Κύκλους Α/Κ, όποιο έρθει πρώτο.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με αυτές που ορίζει το κριτήριο τριών (3) μηνών από την τοποθέτηση του υλικού στο Α/Κ ή 200 ΩΠ ή 200 Κύκλους Α/Κ, όποιο έρθει πρώτο. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τις τιμές του κριτηρίου και τη προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	6%	100% έως 120%	4.20% έως 5.04%

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (α)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (β)	ΕΥΡΟΣ ΑΝΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (γ)	ΕΥΡΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δ=α X β X γ)
Δ1.2.1.3	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την παραλαβή του.	Λαμβάνει το σύνολο των Βαθμών 120% του συγκεκριμένου κριτηρίου η προσφορά που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες τιμές σε σχέση με αυτές που ορίζει το κριτήριο χρονική περίοδος τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την παραλαβή του. Οι υπόλοιπες προσφορές λαμβάνουν βαθμολογία 100% έως 120% αναλογικά σε σχέση με τις τιμές του κριτηρίου και τη προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΕΥΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%	2%	100% έως 120%	1.40% έως 1.68%
				ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ	100%	100% έως 120%	70% έως 84%

Προσθήκη «1»

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Προσθήκη «1», στο Παράρτημα «Δ»,

Στη ΠΕΔ

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Α/Κ BR700-710A1-10 του Α/Φ G-V»

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
B4.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην ΠΑ, εντός έξι (6) μηνών από την εκδήλωση αιτήματος, υπηρεσίες θεωρητικής ή/ και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης για τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα προσωπικό μέσα στην διάρκεια της Σύμβασης, που θα περιλαμβάνει Engine Familiarization Course (το οποίο ενδεικτικά θα δύναται να αναλυθεί σε Engine Line & Base Maintenance ή/και Fault Isolation Course) καθώς και αντίστοιχο Borescope Course, σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό φορέα που φέρει πιστοποίηση EASA Part-147 ή FAA ή στον κατασκευαστή του Α/Κ ή από επισκευαστικό φορέα του Α/Κ που δύναται να παρέχει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των εν λόγω εκπαιδεύσεων.	Για τον αριθμό των ατόμων που δύναται να προσφέρει ο Ανάδοχος υπηρεσίες θεωρητικής ή/ και πρακτικής τεχνικής εκπαίδευσης, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο τέσσερα (4) άτομα προσωπικό ή περισσότερα από το κριτήριο, μέσα στην διάρκεια της Σύμβασης.	Αριθμός ατόμων :	
Γ1.5	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει το σύνολο των υλικών LLP των Α/Κ, με ωφέλιμο υπόλοιπο λειτουργίας/ ζωής του υλικού LLP που θα τοποθετηθεί άνω του 80% του προβλεπόμενου από την τεχνική βιβλιογραφία ορίου λειτουργίας/ ζωής εκάστου υλικού, με χρόνους παράδοσης υλικών όπως ορίστηκε στη §Γ1.2, κατά περίπτωση.	Για το ωφέλιμο λειτουργίας/ ζωής των υλικών LLP που δύναται να προσφέρει ο Ανάδοχος, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο άνω του 80% του προβλεπόμενου από την τεχνική βιβλιογραφία ορίου λειτουργίας/ ζωής εκάστου υλικού .	Ποσοστό ωφέλιμου λειτουργίας/ζωής υλικών LLP :	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Γ1.6	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Ο Ανάδοχος να επισκευάσει όλα τα υλικά του Παραρτήματος «Ε», τα οποία είναι ιδιοκτησίας ΠΑ και βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της, προερχόμενα από Δικαιούμενο Γεγονός το οποίο συνέβη πριν την έναρξη της Σύμβασης. Η ορθή αποθήκευση είναι υποχρέωση της ΠΑ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός διάρκειας της Σύμβασης να επισκευάσει όλα τα υλικά του Παραρτήματος «Ε» της ΠΕΔ, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από παραλαβής, σε αποδεκτή διαμόρφωση από τη βιβλιογραφία.	Για το χρονικό διάστημα επισκευής των ιδίων υλικών του Παραρτήματος "Ε" που δύναται να προσφέρει ο Ανάδοχος, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από παραλαβής.	Ημερολογιακές Ημέρες :	
Γ2.3	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ	Η ΠΑ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση των υλικών στον τόπο προορισμού τους θα πρέπει να τα αποδεχτεί ή να τα απορρίψει λόγω ποιοτικής κατάστασης, ελλειμμάτων, πλεονάσματος, εσφαλμένης αναγνώρισης υλικών ή ζημίας που οφείλεται σε κακό χειρισμό (mishandling), ή σε ανεπαρκή-ακατάλληλη συσκευασία υπαιτιότητας του Αναδόχου. Εάν η ΠΑ αρνηθεί την αποδοχή των υλικών, θα αποστείλει στον Ανάδοχο Αναφορά Αποκλίσεων - Ελαττωματικότητας με τα διαπιστωθέντα ευρήματά, παρέχοντας κατάλληλη αιτιολόγηση (πχ φωτογραφία υλικού και συσκευασίας) εντός της ανωτέρω προθεσμίας.	Για το χρονικό διάστημα που η ΠΑ δύναται να αποδεχτεί ή απορρίψει παράδοση υλικών λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση των υλικών στον τόπο προορισμού τους ή μεγαλύτερου από το κριτήριο..	Ημερολογιακές Ημέρες :	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Α.1.1.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Η ηλεκτρονική μορφή της βιβλιογραφίας θα υφίσταται αναρτημένη σε διαδικτυακό τόπο (web site) από όπου θα είναι προσβάσιμη στο προσωπικό της ΠΑ, θα υφίσταται διαθέσιμη η λειτουργία καταβίβασης (download) ή/και θα αποστέλλεται μέσω ψηφιακού μέσου αποθήκευσης δεδομένων [Ενδεικτικά και μη περιοριστικά ψηφιακός οπτικός δίσκος (CD-ROM ή DVD), USB Flash Memory Stick].	Για το εάν διατίθενται και οι δύο επιλογές παροχής βιβλιογραφίας, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο μέσω download από διαδικτυακό τόπο και μέσω αποστολής μέσω αποθήκευσης δεδομένων. Σε περίπτωση μη παροχής και των δύο, ποια επιλογή διατίθεται.	Τρόπος παροχής βιβλιογραφίας :	
Β1.5.2	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Α/Κ καθηλωμένος στο έδαφος ή κατάσταση ΕΟΓ : Στην περίπτωση που το Α/Φ είναι ΑΟΓ από τεχνικό πρόβλημα Α/Κ ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	Για το χρονικό διάστημα ανταπόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση που ο Α/Κ είναι ΕΟΓ από τεχνικό πρόβλημα κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	Χρονικό διάστημα σε ώρες :	
Β1.5.3	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Επείγουσα προτεραιότητα : Στην περίπτωση που ο Α/Κ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση ΕΟΓ ή επίκειται να σταματήσουν οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται σε αυτόν λόγω τεχνικού προβλήματος ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος	Για το χρονικό διάστημα ανταπόκρισης του Αναδόχου σε περίπτωση που ο Α/Κ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση ΕΟΓ ή επίκειται να σταματήσουν οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται σε αυτόν λόγω τεχνικού προβλήματος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	Χρονικό διάστημα σε ώρες :	
Β1.5.4	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Κοινή προτεραιότητα : Στην περίπτωση ενός κοινού ερωτήματος παροχής τεχνικής βοήθειας, ο Ανάδοχος κατόπιν ερωτήματος της ΠΑ, υποχρεούται σε διάστημα επτά (7) ημερών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	Για το χρονικό διάστημα ανταπόκρισης του Αναδόχου ενός κοινού ερωτήματος παροχής τεχνικής βοήθειας, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο σε διάστημα επτά (7) ημερών να απαντήσει προς επίλυση του προβλήματος.	Ημερολογιακές Ημέρες :	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
B5.1.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, ο Ανάδοχος εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών θα υποβάλει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας. Σε αυτή θα περιλαμβάνει τις αναμενόμενες εργατώρες απασχόλησης, τα μέσα (GSE), τον αριθμό - ειδικότητα των τεχνικών που θα συμμετάσχουν και το χρονοδιάγραμμα απασχόλησής τους.	Για το χρονικό διάστημα υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών επιτόπιας τεχνικής βοήθειας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο σε διάστημα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών/	Ημερολογιακές Ημέρες :	
Γ1.2.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Α/Κ καθηλωμένος στο έδαφος ή κατάσταση EOG : Στην περίπτωση που ο Α/Κ είναι EOG από υλικά LRP τα οποία δύναται να αντικατασταθούν κατά την συντήρησης γραμμής (Line Maintenance), ενδεικτικά και μη περιοριστικά σας παραθέτουμε απαιτούμενα υλικά LRP για EOG κατάσταση ως «Προσθήκη 1» στο Παράρτημα «Α» της ΠΕΔ. Ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής EOG απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να την αποδεχτεί. Για την υπόψη κλάση παράδοσης υλικών ο Ανάδοχος θα παραδίδει τα υλικά το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	Για το χρονικό διάστημα της κλάσης παράδοσης των υλικών, στην περίπτωση που ο Α/Κ είναι EOG από υλικά LRP, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο και όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	Ημερολογιακές Ημέρες :	
Γ1.2.2	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Επείγουσα προτεραιότητα : Στην περίπτωση που ο Α/Κ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση EOG ή επίκειται να σταματήσουν οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται σε αυτόν λόγω έλλειψης υλικών, ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής επείγουσας απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα σαράντα οκτώ (48) ωρών να την αποδεχτεί και να παραδίδει τα υλικά το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	Για το χρονικό διάστημα της κλάσης παράδοσης των υλικών, στην περίπτωση που ο Α/Κ επίκειται να τεθεί σε κατάσταση EOG ή επίκειται να σταματήσουν οι εργασίες συντήρησης που εκτελούνται σε αυτόν λόγω έλλειψης υλικών, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	Ημερολογιακές Ημέρες :	

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Γ1.2.3	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Κοινή προτεραιότητα : Στην περίπτωση μιας κοινής απαίτησης παροχής υλικού, ο Ανάδοχος κατόπιν υποβολής κοινής απαίτησης της ΠΑ μέσω e-mail για παροχή υλικών, υποχρεούται σε διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών να την αποδεχτεί και να παραδίδει τα υλικά το συντομότερο δυνατό στην ΠΑ, και όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	Για το χρονικό διάστημα της κλάσης παράδοσης των υλικών, στην περίπτωση μιας κοινής απαίτησης παροχής υλικού, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο και όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, με έναρξη το χρονικό σημείο αποδοχής της απαίτησης εκ μέρους του.	Ημερολογιακές Ημέρες :	
Γ4.1.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Εφόσον η τροποποίηση, ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, η ΠΑ δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αναδόχου.	Για το χρονικό διάστημα που η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει - ακυρώσει παραγγελία υλικών μετά την τοποθέτηση αυτής και δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του Αναδόχου, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας.	Ημερολογιακές Ημέρες :	
Γ4.1.2	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Εφόσον η τροποποίηση - ακύρωση πραγματοποιηθεί πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας και η ακύρωση οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα της ΠΑ, η ΠΑ καθίσταται υπεύθυνη έναντι του Αναδόχου για κάθε ποσό που αντιστοιχεί στην έκταση της σχετικής ακυρούμενης παραγγελίας που έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο της ειδοποίησης ακύρωσης.	Για το χρονικό διάστημα που η ΠΑ δύναται να τροποποιήσει - ακυρώσει παραγγελία υλικών μετά την τοποθέτηση αυτής και θα είναι υπεύθυνη έναντι του Αναδόχου, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας.	Ημερολογιακές Ημέρες :	
Δ1.2.1.1	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Για υλικά καινούργια (NEW - Factory New) εξαιρουμένων των αναλώσιμων τουλάχιστον χρονική περίοδος έξι (6) μηνών από την παραλαβή του υλικού ή 300 ΩΠ ή 300 Κύκλους Α/Κ από την τοποθέτηση του στον Α/Κ.	Για την παρεχόμενη εγγύηση υλικών σε κατάσταση καινούργιου (NEW - Factory New), σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο περίοδος έξι (6) μηνών από την παραλαβή του υλικού ή 300 ΩΠ ή 300 Κύκλους Α/Κ από την τοποθέτηση του στον Α/Κ.	Παρεχόμενη Εγγύηση υλικών :	

Δ-1-6

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Δ1.2.1.2	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Για υλικά σε κατάσταση Overhauled ή από επισκευή (Repair) και εργασιών συντήρησης τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την παραλαβή του υλικού/ ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης ή 200 ΩΠ ή 200 Κύκλους Α/Κ, όποιο έρθει πρώτο.	Για την παρεχόμενη εγγύηση υλικών σε κατάσταση Overhauled ή από επισκευή (Repair) και εργασιών συντήρησης, σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο περίοδος τριών (3) μηνών από την τοποθέτηση του υλικού στο Α/Κ/ ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης ή 200 ΩΠ ή 200 Κύκλους Α/Κ, όποιο έρθει πρώτο.	Παρεχόμενη Εγγύηση υλικών και εργασιών :	
Δ1.2.1.3	ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ	Για λογισμικό (software): Χρονική περίοδος τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την παραλαβή του.	Για την παρεχόμενη εγγύηση του λογισμικού (Software), σε σχέση με αυτό που ορίζει το κριτήριο περίοδος έξι (6) μηνών από την παραλαβή του.	Παρεχόμενη Εγγύηση λογισμικού :	

Παράρτημα «Ε»

Στη ΠΕΔ

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Α/Κ BR700-710Α1-10 του Α/Φ G-V

**ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΥΛΙΚΩΝ Α/Κ BR700-710-Α1-10, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ (Μαρ 21)***

Α/Α	PART NUMBER	DESCRIPTION	CONDITION		VENDOR CODE
			SERVICABLE QTY	UNSERVICABLE QTY	
1	04F0800-003	DUCT, DIA 3.0"	1	0	K4585
2	04F0801-003	DUCT, DIA 3.0"	1	0	K4585
3	04F0814-001	DUCT	1	0	U7369
4	133F025-005	TRNSMTTR, TRANSMITTER, DOOR POSITION	1	1	F4683
5	1501KDC06-013	CONTRLLR, ELECTR.ENGINE	0	1	D0272
6	21SN04-430	SWITCH, FUEL FILTER DIFF P	1	0	02750
7	21SN04-432	SWITCH, FUEL LOW PRESSURE	1	0	02750
8	21SN04-472	SWITCH, OIL FILTER DIFF PR	0	1	02750
9	3291182-4	VALVE, STARTER AIR	0	1	59364
10	3505934-11	STARTER, AIR TURBINE	0	1	59364
11	50028001-11	COOLER, OIL, SURF.AIRCOOLED	1	0	0ABG4
12	510-0020-5	VALVE	1	0	91929
13	51291-198	RAIL	1	0	K1536
14	51291-201	RAIL	1	0	D0272
15	51291-202	RAIL	1	0	K1536
16	51291-217	FIRE RAIL DETECTION ASSEMBLY	1	0	ONLY WRITTEN IN SB BR700- 26- 101074 WITHOUT VENDOR
17	55006001-31	COOLER, OIL FUEL COOLED	1	0	0ABG4
18	59241-038	WIRE, FIRE CORE	1	0	D0272
19	8061-977	METER, FUEL UNIT (FMU)	1	0	66503
20	8100-115	ACTUATOR, VANE STATOR VAR	1	0	66503
21	828200-2	PUMP, FUEL UNIT	1	0	59875
22	83311-430117	GENERATR, GENERATOR,DEDIC. STATOR	1	0	83311
23	8910-214	MANIFOLD, SPLT.&O/S UNIT	1	1	66503

A/A	PART NUMBER	DESCRIPTION	CONDITION		VENDOR CODE
			SERVICABLE QTY	UNSERVICABLE QTY	
24	8910-312	VALVE, FUEL RETURN TO TANK	1	1	66503
25	8910-512	VALVE, AIR BUFFER	1	0	66503
26	9-217-82	TRNSMTTR, TRANSMITTER, FUEL FLOW	1	0	08748
27	9060440-2	IGNITION, UNIT	1	0	83311
28	BRR20845	PLATE, SEALING, FAN DISC LP	1	0	D0272
29	BRR22626	FILLER, ASSY	2	0	D0272
30	BRR24713	COVER, ASSY OF, ACCESS	1	0	D0272
31	BRR22676	COVER, ASSY OF, PRECOOLER	1	0	D0272
32	CV41-14	PUMP, DRAINS EJECTOR	1	0	91816
33	EA100118G	SOLENOID, HANDL.BLEED VALV	1	0	U8976
34	EB100420D	VALVE, HANDLING BLEED	1	0	U8976
35	LR47000C	PUMP, OIL UNIT	1	0	51663
36	P463A0001-07	CONTROL	0	1	K0648
37	P464A0001-01	CONTROL, UNIT, DIRECTIONAL	1	0	K0648
38	P466A0001-02	ACTUATOR, LOCK PRIMARY	1	0	K0648
39	P471A0001-01	ACTUATOR, PIVOTING DOOR, UPPER AND LOWER,	0	1	K0648

* Σημείωση : Τα στοιχεία των επηρεαζόμενων υλικών που αναφέρονται στο παρόν (ποσότητα, λειτουργική κατάσταση) αφορούν την τρέχουσα κατάσταση κατά την έκδοση του παρόντος. Δεδομένου ότι η κατάστασή τους δύναται να τροποποιηθεί δυναμικά, θα επικαιροποιηθούν πριν την δημοσίευση της διακήρυξης.